

総合評価落札方式に関する入札結果調書

工 事 番 号	7 下水第 1 2 号
工 事 名	丸森町公共下水道雨水幹線（寺沢川）改築工事（第3工区）
工 事 場 所	丸森町字鳥屋 地内
入 札 執 行 日	令和8年7月30日
	条件付一般競争入札
予 定 価 格	144,624,000 円 税抜き

総合評価落札方式を行った理由	
本施設は、寺沢川排水区の雨水をポンプ施設及び新川に流下するための雨水幹線（寺沢川）である。町中心市街地における内水氾濫対策として雨水ポンプ場や直接放流管を建設するほか、本工事によって寺沢川を改築し、令和元年東日本台風と同規模の降雨に対して、床上・床下浸水被害の軽減を図る。工事にあたっては、第三者への安全や周辺環境に留意し、適切かつ確実に施工されることが必要となる。	そのためには、企業及び配置技術者の能力・施工実績等を総合的に審査・評価することにより、優れた企業に施工させることが必要である。

[illegible]

契 約 調 書

工事番号・工事名	7 下水第 1 2 号 丸森町公共下水道雨水幹線（寺沢川）改築工事（第 3 工区）
工 事 場 所	丸森町字鳥屋 地内
契 約 金 額	1 5 4, 0 0 0, 0 0 0 円（うち消費税 1 4, 0 0 0, 0 0 0 円）
契約締結年月日	令和 8 年 8 月 4 日
工 期	令和 8 年 8 月 5 日 から 令和 9 年 3 月 2 6 日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 4 番 3 0 号 大木建設株式会社 東北支店 取締役執行役員支店長 小山 政幸
工 事 概 要	施工延長 L = 100.6 m プレキャストボックス (2,000×1,600) L = 101 m 点検孔 (φ 600) N = 1 箇所 角型人孔 (2,600×2,100)) N = 1 箇所 表層 (再生As安定処理材 t= 50mm) A = 445 m² 上層路盤 (粒度調整碎石M-40 t=270mm) A = 445 m²
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	