

入 札 調 書

工 事 番 号	
工 事 名	30道改第4号 梅ノ木平線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町字小保田 地内
入 札 日 時	平成30年11月20日 午前 9時00分
入 札 場 所	
入 札 執 行 者	課長 佐藤 克朗
立 会 人	
設計(見積)金額 [税込]	38,374,560円
予 定 価 格 [税込]	38,374,560円
最低制限価格 [税込]	25,594,920円
決 定 金 額 [税込]	36,720,000円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子
開札立会職員	課長 大野 次雄 班長 佐藤 健太郎
備 考	

入札（見積）経過表

契約番号 4301000054 工事 梅ノ木平線 道路改良工事

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	第1回見積額	第2回見積額
1	株式会社 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭	35,000,000			
2	株式会社 畑中工務店 代表取締役 菅野 敦夫	34,500,000			
3	遠正建設 株式会社 代表取締役 遠藤 隆子	落札 34,000,000			
4	船山建設 株式会社 代表取締役 船山 大介	34,800,000			
5					
6					
コメント					

契 約 調 書

工事番号・工事名	30道改第4号 梅ノ木平線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町字小保田 地内
契 約 金 額	36,720,000円 (うち消費税 2,720,000円)
契約締結年月日	平成30年11月22日
工 期	平成30年11月26日 から 平成31年 3月20日まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設 株式会社 代表取締役 遠藤 隆子
工 事 概 要	<p>施工延長L=164.1m W= 4.0 (5.0) m 【改良延長L=154.2m (No.17+ 19.8~No.24+14.0) 舗装延長L=164.1m (No.16+ 9.9~No.24+14.0)】</p> <p>道路土工 切土V=2,100m³ 盛土V=270m³</p> <p>法面工 植生基材吹付 (t=5cm) A=270m²</p> <p>排水構造物工 道路用鉄筋コンクリート側溝 (1種300A) L=209m ベンチフリームボックス (450) L=4m ヒューム管 (D600) L=17m 排水フリーム (600×600) L=4m 集水柵 (900×900×1500) N=1基</p> <p>擁壁工 片土留擁壁 H=1.50~3.00m L=51m 防護用L型擁壁 H=1.50~2.00m L=10m</p> <p>舗装工 表層工 (密粒度GAs13F改質I型 t=5cm) A=834m² 上層路盤 (粒度調整碎石 M-40 t=15cm) A=689m² 下層路盤 (RC-40 t=20cm) A=694m²</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	