

入 札 調 書

工 事 番 号	30道改第12号
工 事 名	30道改第12号 由縄坂地区 道路改良工事 (コラボ)
工 事 場 所	丸森町字由縄坂 地内
入 札 日 時	平成30年12月18日 午前 8時50分
入 札 場 所	302会議室
入 札 執 行 者	課長 大野 次雄
立 会 人	
設計 (見積) 金額 [税込]	3,736,800 円
予 定 価 格 [税込]	3,736,800 円
最低制限価格 [税込]	2,491,560 円
決 定 金 額 [税込]	3,348,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設 (株) 代表取締役 船山 大介
開札立会職員	班長 佐藤 健太郎
備 考	

入札（見積）経過表

契約番号 4301000071 工事 30道改第12号 由縄坂地区 道路改良工事（コラボ）

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	第1回見積額	第2回見積額
1	(株)春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	3,150,000			
2	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	3,160,000			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	落札 3,100,000			
4	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	3,170,000			
5	(有)不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	3,200,000			
6	(株)関沼組 代表取締役 菊地 良美 0000000420	3,140,000			
7	(有)小野商店 代表取締役 小野 光栄 0000000606	3,200,000			
8	羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝 0000001559	3,150,000			
9	(有)伊具緑化 代表取締役 阿部 嘉範 0000004311	3,180,000			
10	(株)照井建業 代表取締役 照井 和良 0000000598	3,180,000			
11	(株)八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602	3,160,000			
12	(有)エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	3,190,000			
13	(株)米森工業 代表取締役 米森 國男 0000001176	3,170,000			
コメント					

契 約 調 書

工事番号・工事名	30道改第12号 由縄坂地区 道路改良工事 (コラボ)										
工 事 場 所	丸森町字由縄坂 地内										
契 約 金 額	3,348,000円 (うち消費税 248,000円)										
契約締結年月日	平成30年12月19日										
工 期	平成30年12月20日 から 平成31年 3月25日まで										
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地1 船山建設 株式会社 代表取締役 船山 大介										
工 事 概 要	<p style="text-align: center;">施工延長 L=80.0m</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">土 工 掘削工</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">V=1,219m³</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">盛土工</td> <td style="text-align: right;">V= 8m³</td> </tr> <tr> <td>植生工 植生ネット 12mm目</td> <td style="text-align: right;">A= 500m²</td> </tr> <tr> <td>舗装工 路盤工</td> <td style="text-align: right;">A= 287m²</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">路盤工 待避所 t=20cm</td> <td style="text-align: right;">A= 31m²</td> </tr> </table>	土 工 掘削工	V=1,219m ³	盛土工	V= 8m ³	植生工 植生ネット 12mm目	A= 500m ²	舗装工 路盤工	A= 287m ²	路盤工 待避所 t=20cm	A= 31m ²
土 工 掘削工	V=1,219m ³										
盛土工	V= 8m ³										
植生工 植生ネット 12mm目	A= 500m ²										
舗装工 路盤工	A= 287m ²										
路盤工 待避所 t=20cm	A= 31m ²										
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由											