

入 札 調 書

工 事 番 号	29教委第3号
工 事 名	29教委第3号 小斎小学校校舎・体育館屋根防水改修工事
工 事 場 所	小斎字古館 地内
入 札 日 時	平成29年 7月 4日 午前 9時40分
入 札 場 所	302会議室
入 札 執 行 者	課長 大野 次雄
立 会 人	
設計(見積)金額 [税込]	11,856,240円
予 定 価 格 [税込]	11,856,240円
最低制限価格 [税込]	9,002,880円
決 定 金 額 [税込]	9,698,400円
落 札 者	宮城県柴田郡柴田町船岡東2-8-10 (有)山田防水工業 代表取締役 山田 孝宏
開札立会職員	班長 佐藤 健太郎
備 考	

契 約 調 書

工事番号・工事項	29教委第3号 小齋小学校校舎・体育館屋根防水改修工事
工 事 場 所	丸森町小齋字古館 地内
契 約 金 額	9,698,400円 (うち消費税 718,400円)
契約締結年月日	平成29年 7月 5日
工 期	平成29年 7月 6日 から 平成29年 9月29日まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県柴田郡柴田町船岡東2-8-10 有限会社 山田防水工業 代表取締役 山田 孝宏
工 事 概 要	<p>小齋小学校校舎及び体育館 敷地面積：11,300.42㎡</p> <p>A. 校舎屋根防水改修 鉄筋コンクリート造2階建 延べ床面積 1,842.0㎡ A-1 仮設工事 1式 A-2 改修工事 既存屋根保護塗装 シリコン系樹脂塗装 A=846.0㎡ 煙突面 複層塗材E塗装 既存改修面 A= 21.0㎡ 雨押え水切り ガルバリウム鋼板 t0.4 曲げ加工 8箇所 その他 1式 A-3 発生材運搬・処分 1式</p> <p>B. 体育館屋根防水改修 鉄骨造平屋建 延べ床面積 600.0㎡ B-1 仮設工事 1式 B-2 改修工事 既存屋根保護塗装 シリコン系樹脂塗装 A=574.0㎡ 雪止め金物 L-50x50x4 溶融亜鉛メッキ L=96.8m その他 1式 B-3 発生材運搬・処分 1式</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	