

契 約 調 書

工事番号・工事名	4 (元) 町災第3号 羽出庭砂ノ入線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字砂ノ入 地内
契 約 金 額	3, 630, 000円 (うち消費税 330, 000円)
契約締結年月日	令和 4年 9月15日
工 期	令和 4年 9月16日 から 令和 5年 3月24日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設 株式会社 代表取締役 遠藤 隆子
工 事 概 要	<p>4 (元) 町災第3号 羽出庭砂ノ入線 復旧延長L=99.5m</p> <p>道路土工 一式</p> <p>植生工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人口芝 A = 150 m² <p>舗装版打換工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装版切断 (t = 5 cm) L = 35 m ・舗装版破碎 (t = 15 cm以下) A = 54 m² ・下層 (RC-40、t = 25 cm) A = 54 m² ・表層 (再生密粒度As (20F)、t = 5 cm) A = 54 m² ・アスカーブ L = 25 m <p>防護柵工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガードレール L = 57 m
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	<p>選定業者は、令和元年10月11日～13日にかけての台風19号により被災した公共災害復旧工事の「3 (元) 災第18297号ほか9件羽出庭砂ノ入線道路災害復旧工事」の受注者で現場を熟知していること。</p> <p>また、本工事は上記「3 (元) 災第18297号ほか9件羽出庭砂ノ入線道路災害復旧工事」の近接工事であり、仮設工など共有する必要があることから、競争入札に付することが不利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び丸森町財務規則第101条第1項第2号により選定業者を指名し、見積書を徴して1者随意契約により執行するもの。</p>

見積合せ経過表

契約番号 5041000048

工事 4 (元) 町災第 3号 羽出庭砂ノ入線 道路災害復旧工事

No.	見 積 業 者	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘 要
1	遠正建設 (株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	決定 3,300,000			
コ メ ン ト					

令和4年9月14日

見 積 も り 合 せ 調 書

契 約 番 号	5041000048
工 事 名	4 (元) 町災第3号 羽出庭砂ノ入線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字砂ノ入 地内
見 積 日 時	令和4年9月14日 午前11時00分
見 積 場 所	災害復旧対策室
設計(見積)金額 [税抜]	3,648,000 円
予 定 価 格 [税抜]	3,648,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	3,300,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子
備 考	