

契 約 調 書

工事番号・工事名	5道改第2号 梅ノ木平線 道路改良工事																																
工 事 場 所	丸森町 字北沢 地内																																
契 約 金 額	33,000,000円 (うち消費税 3,000,000円)																																
契約締結年月日	令和5年7月5日																																
工 期	令和5年7月6日 から 令和6年2月29日まで																																
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設 株式会社 代表取締役 遠藤 隆子																																
工 事 概 要	<p>施工延長L=100.0m W=4.0(5.0)m</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">道路土工</td> <td style="width: 60%;">切土</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">V=520m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>盛土</td> <td style="text-align: right;">V=840m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>購入土</td> <td style="text-align: right;">V=420m³</td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>植生工(張芝)</td> <td style="text-align: right;">A=230m²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">排水構造物工</td> <td>道路用コンクリート側溝(1種300A)</td> <td style="text-align: right;">L=122m</td> </tr> <tr> <td>ベンチフリューム300~450</td> <td style="text-align: right;">L= 58m</td> </tr> <tr> <td>函渠工</td> <td>ボックスカルバート・付替え水路1000×1000</td> <td style="text-align: right;">L= 44m</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">舗装工</td> <td>表層工(再生密粒度GAs13F t=5cm)</td> <td style="text-align: right;">A=580m²</td> </tr> <tr> <td>上層路盤(粒度調整碎石M-40 t=15cm)</td> <td style="text-align: right;">A=580m²</td> </tr> <tr> <td>下層路盤(再生クラックRC-40 t=20cm)</td> <td style="text-align: right;">A=590m²</td> </tr> <tr> <td>防護柵工</td> <td>ガードレール Gr-C-4E</td> <td style="text-align: right;">L= 84m</td> </tr> </table>			道路土工	切土	V=520m ³		盛土	V=840m ³		購入土	V=420m ³	法面工	植生工(張芝)	A=230m ²	排水構造物工	道路用コンクリート側溝(1種300A)	L=122m	ベンチフリューム300~450	L= 58m	函渠工	ボックスカルバート・付替え水路1000×1000	L= 44m	舗装工	表層工(再生密粒度GAs13F t=5cm)	A=580m ²	上層路盤(粒度調整碎石M-40 t=15cm)	A=580m ²	下層路盤(再生クラックRC-40 t=20cm)	A=590m ²	防護柵工	ガードレール Gr-C-4E	L= 84m
道路土工	切土	V=520m ³																															
	盛土	V=840m ³																															
	購入土	V=420m ³																															
法面工	植生工(張芝)	A=230m ²																															
排水構造物工	道路用コンクリート側溝(1種300A)	L=122m																															
	ベンチフリューム300~450	L= 58m																															
函渠工	ボックスカルバート・付替え水路1000×1000	L= 44m																															
舗装工	表層工(再生密粒度GAs13F t=5cm)	A=580m ²																															
	上層路盤(粒度調整碎石M-40 t=15cm)	A=580m ²																															
	下層路盤(再生クラックRC-40 t=20cm)	A=590m ²																															
防護柵工	ガードレール Gr-C-4E	L= 84m																															
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由																																	

令和5年7月4日

入 札 調 書

契 約 番 号	5051000025		
工 事 名	5道改第2号 梅ノ木平線 道路改良工事		
工 事 場 所	丸森町字北沢 地内		
入 札 日 時	令和5年7月4日 午前9時00分		
入 札 場 所	302会議室		
設計(見積)金額 [税抜]	30,678,000 円		
予 定 価 格 [税抜]	30,678,000 円		
最低制限価格 [税抜]			
調 査 基 準 価 格 [税抜]			
決 定 金 額 [税抜]	30,000,000 円		
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子		
備 考			

入 札 経 過 表

契約番号 5051000025

工事 5道改第2号 梅ノ木平線 道路改良工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	30,800,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	30,650,000			
3	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	決定 30,000,000			
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	33,000,000			
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	31,000,000			
6	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	32,000,000			
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	37,500,000			
8	(株) 米森工業 代表取締役 米森 國男 0000001176	30,400,000			
9	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	33,000,000			
コ メ ン ト					

