

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	5道改第8号 五福谷北山線 道路改良工事																															
工 事 場 所	丸森町筆甫字下北山一 地内																															
契 約 金 額	36,300,000円 (うち消費税 3,300,000円)																															
契約締結年月日	令和5年8月23日																															
工 期	令和5年8月24日 から 令和6年3月27日 まで																															
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地1 船山建設株式会社 代表取締役 船山 大介																															
工 事 概 要	<p>施工延長L=190.0m W=4.0(5.0)m</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">道路土工</td> <td style="width: 60%;">切土</td> <td style="width: 25%;">V=1,240m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>盛土</td> <td>V=660m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>残土</td> <td>V=500m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>張芝(人工芝)</td> <td>A=390m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">排水構造物工</td> <td>道路用Cφ側溝(3種300A他)</td> <td>L=128m</td> </tr> <tr> <td>ベンチフリーム200~300</td> <td>L=197m</td> </tr> <tr> <td>排水フリーム400</td> <td>L=38m</td> </tr> <tr> <td>段違側溝300 H=1000</td> <td>L=18m</td> </tr> <tr> <td>管渠工</td> <td>ヒューム管B型 1種 φ</td> <td>L=21m</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">舗装工</td> <td>表層(再密As20F t=5cm)</td> <td>A=1,220m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>上層路盤(M-40 t=15cm)</td> <td>A=1,240m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>下層路盤(RC-40 t=20cm)</td> <td>A=1,290m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	道路土工	切土	V=1,240m <sup>3</sup>		盛土	V=660m <sup>3</sup>		残土	V=500m <sup>3</sup>	法面工	張芝(人工芝)	A=390m <sup>2</sup>	排水構造物工	道路用Cφ側溝(3種300A他)	L=128m	ベンチフリーム200~300	L=197m	排水フリーム400	L=38m	段違側溝300 H=1000	L=18m	管渠工	ヒューム管B型 1種 φ	L=21m	舗装工	表層(再密As20F t=5cm)	A=1,220m <sup>2</sup>	上層路盤(M-40 t=15cm)	A=1,240m <sup>2</sup>	下層路盤(RC-40 t=20cm)	A=1,290m <sup>2</sup>
道路土工	切土	V=1,240m <sup>3</sup>																														
	盛土	V=660m <sup>3</sup>																														
	残土	V=500m <sup>3</sup>																														
法面工	張芝(人工芝)	A=390m <sup>2</sup>																														
排水構造物工	道路用Cφ側溝(3種300A他)	L=128m																														
	ベンチフリーム200~300	L=197m																														
	排水フリーム400	L=38m																														
	段違側溝300 H=1000	L=18m																														
管渠工	ヒューム管B型 1種 φ	L=21m																														
舗装工	表層(再密As20F t=5cm)	A=1,220m <sup>2</sup>																														
	上層路盤(M-40 t=15cm)	A=1,240m <sup>2</sup>																														
	下層路盤(RC-40 t=20cm)	A=1,290m <sup>2</sup>																														
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由																																


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5051000039
工 事 名	5道改第8号 五福谷北山線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字下北山一 地内
入 札 日 時	令和5年8月22日 午前9時10分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	33,065,000 円
予 定 価 格 [税抜]	33,065,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	33,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1  船山建設(株)  代表取締役 船山 大介
備 考	

# 入 札 経 過 表

契約番号 5051000039

工事 5道改第8号 五福谷北山線 道路改良工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀                      0000000425	33,500,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭                      0000000423	34,000,000			
3	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子                      0000000430	34,200,000			
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介                      0000000458	決定 33,000,000			
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一                      0000002291	33,800,000			
6	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美                      0000001056	34,100,000			
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明                      0000014291	34,500,000			
8	(株) 米森工業 代表取締役 米森 國男                      0000001176	34,000,000			
9	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦                      0000013221	33,700,000			
コ メ ン ト					