

契 約 調 書

工事番号・工事名	5農第1号 耕野ふるさと交流センター受水槽撤去新設工事
工 事 場 所	丸森町耕野字沼 地内
契 約 金 額	3410000円 (うち消費税 310000円)
契約締結年月日	令和6年2月7日
工 期	令和6年2月8日 から 令和6年3月27日 (水) まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字上田辺54番地 有限会社 小野商店 代表取締役 小野 光栄
工 事 概 要	<p>高架水槽 パネルタンク 1基</p> <p style="text-align: center;">P S F B - 2 - 1 5 同 等 品</p> <p style="text-align: center;">F R P 複 合 板 構 造</p> <p style="text-align: center;">1 × 2 × 1 . 0 H 1 . 5 G</p> <p style="text-align: center;">マンホール蓋・接続ボルト等一式</p> <p style="text-align: center;">アンカボルト4本</p> <p style="text-align: center;">亜鉛メッキ架台付</p> <p>配管工事 1式</p> <p>基礎工事 1式</p> <p>既設撤去 パネルタンク 1式</p> <p style="padding-left: 40px;">地下タンク 1式</p> <p style="padding-left: 40px;">埋設管 1式</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	<p>【契約方法】</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約により執行するものとし、丸森町財務規則第101条第1項第4号の規定に基づき下記の者から見積書を徴するもの。</p> <p>(有)小野商店</p> <p>【一社随契の理由】</p> <p>新設受水槽は受注生産で2.5か月程度納品までに時間を要し、令和6年能登半島地震の影響から、納品までの期間がさらに伸びる（メーカーからの見積により）ことが予想され、施設維持、運営及び同施設で行っているタケノコ加工に支障を来たすことが考えられる。しかし、設計要件を満たす受水槽を業者予備品として2月中納品予定で発注しており、これを使用（業者了解済み）させていただくことにより工期内の施工完了が可能である。また、当該業者は、本施設での工事や他施設の受水槽設置工事実績もあり本工事施工業者として適当と考えられ、上記理由により部材納入も担保され、施工性で有利なことから一者随契としたい。</p>

見積もり合せ調書

契約番号	5051000092
工事名	5農第1号 耕野ふるさと交流センター受水槽撤去新設工事
工事場所	丸森町耕野字沼 地内
見積日時	
見積場所	
設計(見積)金額 [税抜]	3,335,000 円
予定価格 [税抜]	3,335,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決定金額 [税抜]	3,100,000 円
落札者	宮城県伊具郡丸森町大内字上田辺54番地 (有)小野商店 代表取締役 小野 光荣
備考	