

契 約 調 書

工事番号・工事名	5 (元) 町災第16号 後沢樋屋線ほか1件道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町大張川張字漆坊ほか 地内
契 約 金 額	9,878,000円 (うち消費税 898,000円)
契約締結年月日	令和 5年12月 19
工 期	令和 5年 12月 20日 から 令和 6年 2月 29日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	株式会社 橋本店 代表取締役社長 武田 文孝
工 事 概 要	<p>5 (元) 町災第16号 後沢樋屋線 復旧延長 L = 10.0m 西風沢線 工事用道路延長 L = 40.0m</p> <p>道路災害復旧工事</p> <p>道路土工 一式</p> <p>コンクリートブロック積工 A = 24m²</p> <p>舗装工 A = 35m²</p> <p>暗渠工 φ900コルゲート管 L = 40m</p> <p>敷砂利工 A = 80m²</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	<p>令和元年10月11日から13日にかけての台風19号により被災したので、本事業により復旧したい。本工事は、2 (元) 災第18039号ほか32件前沢川ほか河川・道路災害復旧工事と隣接しており、競争入札に付することが不利と認められるため、下記のとおり随意契約としてよろしいか併せて伺います。</p> <p>【契約方法】 随意契約</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び丸森町財務規則第101条第1項第2号により1社随意契約としたい。</p>

見積もり合せ調書

契約番号	5051000087
工事名	5(元)町災第16号 後沢樋屋線ほか1件道路災害復旧工事
工事場所	丸森町大張川張字漆坊ほか 地内
見積日時	令和5年12月19日 午前9時30分
見積場所	災害復旧対策室
設計(見積)金額 [税抜]	9,324,000 円
予定価格 [税抜]	9,324,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決定金額 [税抜]	8,980,000 円
落札者	宮城県仙台市青葉区立町27番21号 (株)橋本店 代表取締役社長 武田 文孝
備考	

