

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	5 (元) 町林災第1号 近辺線道路災害復旧付帯工事
工 事 場 所	丸森町丸森町字蕨平 地内
契 約 金 額	3,960,000円 (うち消費税 360,000円)
契約締結年月日	令和 6年 1月 18日
工 期	令和 6年 1月 19日 から 令和 6年 3月 25日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	船山建設 株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>施工延長L = 100.6m</p> <p>仮設道路設置・撤去 93.6m</p> <p>仮栈橋撤去 7.0m</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	<p><b>【一者随意契約の理由】</b></p> <p>当該箇所は、災害復旧工事で実施した3 (元) 林災第3号 近辺線道路災害復旧工事と同一箇所であり、現場には他業者が入れないため、一体的に復旧する必要がある。 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び丸森町財務規則第101条第1項第2号の規定により指名し、見積書を徴して随意契約により執行するもの。</p>

# 見 積 調 書

## 5 (元) 町林災第1号

### 近辺線道路災害復旧付帯工事

順位	見積者名	見積額	備考
1	船山建設株式会社 代表取締役 船山 大介	3,600,000 (税込3,960,000)	
見積提出期限	令和6年1月18日		
場 所	丸森町役場 災害復旧対策室		
見積執行者	室長 八巻 一浩		

# 見積合せ経過表

契約番号

工事 5 (元) 町林災第 1 号 近辺線道路災害復旧付帯工事

No.	見積業者	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介	決定 3,600,000			
コ メ ン ト					