

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	5道改第16号 雉子尾山屋敷線（三代河原橋）橋梁下部工新設工事
工 事 場 所	丸森町大内字三代河原ほか 地内
契 約 金 額	164,864,700円（うち消費税 14,987,700円）
契約締結年月日	令和6年6月17日
工 期	令和6年6月18日 から 令和7年3月28日
契約の相手方の 住所及び名称・ 商号及び代表者名	丸森町大内字西畑96-3 株式会社 石川組 代表取締役 石川 廣一
工 事 概 要	橋長L=92.3m 幅員W= 7.0m 橋梁下部工 RC橋脚工（壁式橋脚） N=1基
随意契約による 場合にあつては、 契約の相手方を 選定した理由	


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5061000020
工 事 名	5道改第16号 雉子尾山屋敷線（三代河原橋）橋梁下部工新設工事
工 事 場 所	丸森町大内字三代河原外 地内
入 札 日 時	
入 札 場 所	
設計（見積）金額 [税抜]	149,877,000 円
予 定 価 格 [税抜]	149,877,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	145,900,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96-3  (株)石川組  代表取締役 石川 廣一
備 考	

# 入 札 経 過 表

契約番号 5061000020

工事 5道改第16号 雉子尾山屋敷線（三代河原橋）橋梁下部工新設工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一                      0000002291	決定 145,900,000			
2	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀                      0000000425	148,000,000			
コ メ ン ト					