

契 約 調 書

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|----|-----------------------|--|------|-----------------------|--------|----------|----------|-----|---------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|----|----|-----------------------|--|-----|-----------------------|--|----|------------------------|-----|------|-----------------------|--|----------|-----------------------|--------|----------|-----------|
| 工事番号・工事名 | 5 (元) 町災第18号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 | 坂下川ほか河川・道路災害復旧工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 金 額 | 9,075,000円 (うち消費税 825,000円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約締結年月日 | 令和 6年 12月 17日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 期 | 令和 6年 12月 18日 から 令和 7年 2月 28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名 | 宮城県伊具郡丸森町大内字佐野西上134番地 羽山興業 株式会社 代表取締役 星 光孝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 概 要 | <p>1) 立石高堂線</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 60%;">掘削</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">V = 50 m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>路体盛土</td> <td style="text-align: right;">V = 40 m³</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>HPΦ600新設</td> <td style="text-align: right;">L = 14 m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>表層工 (再生密粒度20F T=50)</td> <td style="text-align: right;">A = 9 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>路盤工 (RC-40 T=200)</td> <td style="text-align: right;">A = 9 m²</td> </tr> </table> <p>2) 坂下川</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 60%;">掘削</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">V = 30 m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">V = 20 m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>盛土</td> <td style="text-align: right;">V = 110 m³</td> </tr> <tr> <td>護岸工</td> <td>巨石積工</td> <td style="text-align: right;">A = 44 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>大型化ブロック積</td> <td style="text-align: right;">A = 12 m²</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>HPΦ600新設</td> <td style="text-align: right;">L = 2.4 m</td> </tr> </table> | 土工 | 掘削 | V = 50 m ³ | | 路体盛土 | V = 40 m ³ | 排水構造物工 | HPΦ600新設 | L = 14 m | 舗装工 | 表層工 (再生密粒度20F T=50) | A = 9 m ² | | 路盤工 (RC-40 T=200) | A = 9 m ² | 土工 | 掘削 | V = 30 m ³ | | 埋戻し | V = 20 m ³ | | 盛土 | V = 110 m ³ | 護岸工 | 巨石積工 | A = 44 m ² | | 大型化ブロック積 | A = 12 m ² | 排水構造物工 | HPΦ600新設 | L = 2.4 m |
| 土工 | 掘削 | V = 50 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 路体盛土 | V = 40 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排水構造物工 | HPΦ600新設 | L = 14 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工 | 表層工 (再生密粒度20F T=50) | A = 9 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 路盤工 (RC-40 T=200) | A = 9 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土工 | 掘削 | V = 30 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 埋戻し | V = 20 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 盛土 | V = 110 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 護岸工 | 巨石積工 | A = 44 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大型化ブロック積 | A = 12 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排水構造物工 | HPΦ600新設 | L = 2.4 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由 | <p>【契約方法】 随意契約</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び丸森町財務規則第101条第1項第2号により1社随意契約としたい。</p> <p>【該当理由】</p> <p>本工事は、5 (元) 災第18008号ほか2件 坂下川ほか 河川・道路災害復旧工事 (受注者: 羽山興業 (株)) と近接し、進入路等が限られているため別業者が競合して施工すると著しく施工性が低下するだけでなく、現行環境を把握していないことを理由に経費が割高になることが容易に見込まれます。これらのことから、競争入札には適さず羽山興業のみから見積書を徴することが有利と判断されます。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

見 積 合 せ 経 過 表

契約番号 5061000063

工事 5 (元) 町災第18号 坂下川ほか河川・道路災害復旧工事

| No. | 見 積 業 者 | 第 1 回見積額 | 第 2 回見積額 | 第 3 回見積額 | 摘 要 |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----|
| 1 | 羽山興業 (株) 代表取締役 星 光孝 0000001559 | 決定 8,250,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コ メ ン ト | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

見積もり合せ調書

| | |
|------------------|--|
| 契約番号 | 5061000063 |
| 工事名 | 5(元)町災第18号 坂下川ほか河川・道路災害復旧工事 |
| 工事場所 | 丸森町耕野字笑ほか 地内 |
| 見積日時 | 令和6年12月16日 午前11時00分 |
| 見積場所 | 災害復旧対策室 |
| 設計(見積)金額 [税抜] | 8,300,000 円 |
| 予定価格 [税抜] | 8,300,000 円 |
| 最低制限価格 [税抜] | |
| 調査基準価格 [税抜] | |
| 決定金額 [税抜] | 8,250,000 円 |
| 落札者 | 宮城県伊具郡丸森町大内字佐野西上 13 4番地 羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝 |
| 備考 | |