

契 約 調 書

工事番号・工事名	5（元）町災第19号
工 事 場 所	津見合橋（黒佐野線）橋台災害復旧工事
契 約 金 額	9,460,000円（うち消費税 860,000円）
契約締結年月日	令和 7年 1月 23日
工 期	令和 7年 1月 24日 から 令和 7年 3月 21日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96-3 株式会社 石川組 代表取締役 石川 廣一
工 事 概 要	復旧延長 $= 18.5\text{m}$ 床固工 床版コンクリート $V = 83.0\text{m}^3$ 根固めブロック（2t） $N = 6.0$ 個
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	本工事は、5（元）町災第9号黒佐野線（1）ほか6件道路災害復旧工事と近接しており、競争入札に付することが不利と認められるため、下記の通り随意契約としてよろしいか併せて伺います。 【契約方法】随意契約 地方自治法施工令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 丸森町財務規則第101条第1項第2号 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。 該当理由 本工事は、5（元）町災第9号黒佐野線（1）ほか6件道路災害復旧工事（受注者：石川組）と近接し、進入路等が限られているため、別業者が競合して施工すると著しく施工性が低下するだけでなく、現行環境を把握していないことを理由に経費が割高になることが容易に見込まれます。これらのことから、競争入札には適さず、石川組のみから見積書を徴することが有利と判断されます。

見 積 も り 合 せ 調 書

契 約 番 号	5061000075
工 事 名	5（元）町災第 1 9 号津見合橋（黒佐野線）橋台災害復旧工事
工 事 場 所	伊具郡丸森町大内字黒佐野地内
見 積 日 時	令和 7 年 1 月 2 2 日
見 積 場 所	災害復旧対策室
設計（見積）金額 [税抜]	8,604,000 円
予 定 価 格 [税抜]	8,604,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	8,600,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字西畑 9 6 - 3 (株) 石川組 代表取締役 石川 廣一
備 考	