

契 約 調 書

工事番号・工事名	7道改第7号 赤崎線 歩道設置工事
工 事 場 所	丸森町館矢間館山字西 地内
契 約 金 額	80,520,000円 (うち消費税 7,320,000円)
契約締結年月日	令和7年9月16日
工 期	令和7年9月17日から 令和8年3月31日まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	柴田郡大河原町新寺字東91-1 フジサイ工建 株式会社 代表取締役 齋藤 亮一
工 事 概 要	<p>施工延長 L = 320.0m W = 5.50m (6.50m) 歩道部 W = 2.50m</p> <p>土工</p> <p style="padding-left: 20px;">切土 V = 287m³</p> <p style="padding-left: 20px;">盛土 V = 232m³</p> <p style="padding-left: 20px;">残土 V = 342m³</p> <p>排水構造物工</p> <p style="padding-left: 20px;">自由勾配側溝B1000×600～800 (縦断用) L = 206m</p> <p style="padding-left: 20px;">自由勾配側溝B1000×600 (横断用) L = 30m</p> <p>舗装工</p> <p style="padding-left: 20px;">車道部</p> <p style="padding-left: 40px;">表層工 (再生密粒度As20F t = 5cm) A = 376m²</p> <p style="padding-left: 40px;">上層路盤 (粒度調整碎石 M-40 t = 15cm) A = 376m²</p> <p style="padding-left: 40px;">下層路盤 (再生クラッシャーラン RC-40 t = 20cm) A = 454m²</p> <p style="padding-left: 20px;">歩道部</p> <p style="padding-left: 40px;">表層工 (再生細粒度As13 t = 3cm) A = 310m²</p> <p style="padding-left: 40px;">下層路盤 (再生クラッシャーラン RC-40 t = 10cm) A = 310m²</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 調 書

契 約 番 号	5071000058
工 事 名	7道改第7号 赤崎線 歩道設置工事
工 事 場 所	丸森町館矢間館山字西 地内
入 札 日 時	令和7年8月22日 午後1時40分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	85,122,000 円
予 定 価 格 [税抜]	85,122,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	75,075,000 円
決 定 金 額 [税抜]	73,200,000 円
落 札 者	宮城県柴田郡大河原町新寺字東91-1 フジサイ工建(株) 代表取締役 齋藤 亮一
備 考	

