

契 約 調 書

工事番号・工事名	7道改第16号 関場松掛線 道路改良工事(2)
工 事 場 所	丸森町松掛字高田上ほか 地内
契 約 金 額	40,920,000円(うち消費税 3,720,000円)
契約締結年月日	令和8年2月5日
工 期	令和8年2月6日 から 令和8年3月31日まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町舘矢間舘山字東玉川197 株式会社 照井建業 代表取締役 照井 智洋
工 事 概 要	<p>全体施工延長 $\Sigma L = 335.0\text{m}$</p> <p>西工区 $L = 115.0\text{m}$ $W = 5.5(6.0)\text{m}$</p> <p>道路土工 $N =$ 一式</p> <p>落蓋式側溝300A 3種 $L = 86\text{m}$</p> <p>表層工 再生密粒度アスコン20F $t = 5\text{cm}$ $A = 661\text{m}^2$</p> <p>区画線 溶融式区画線 実線 $W = 15\text{cm}$ $L = 230\text{m}$</p> <p>東工区</p> <p>道路土工 $N =$ 一式</p> <p>落蓋式側溝300A 3種 $L = 135\text{m}$</p> <p>表層 再生密粒度アスコン20F $t = 5\text{cm}$ $A = 1694\text{m}^2$</p> <p>区画線 溶融式区画線 実線 $W = 15\text{cm}$ $L = 480\text{m}$</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 調 書

契 約 番 号	5071000092
工 事 名	7道改第16号 関場松掛線 道路改良工事(2)
工 事 場 所	丸森町松掛字高田上ほか 地内
入 札 日 時	令和8年2月4日 午前9時10分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	40,675,000 円
予 定 価 格 [税抜]	40,675,000 円
最低制限価格 [税抜]	33,204,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	37,200,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町館矢間館山字東玉川 19 7 (株)照井建業 代表取締役 照井 智洋
備 考	

入 札 経 過 表

契約番号 5071000092

工事 7道改第16号 関場松掛線 道路改良工事(2)

No	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 1 回見積額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	37,400,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	38,200,000			
3	遠正建設(株) 代表取締役 関 一行 0000000430	37,500,000			
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	37,900,000			
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	37,600,000			
6	(株) 照井建業 代表取締役 照井 智洋 0000000598	37,200,000	決定		
7	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602	37,800,000			
8	(株) 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男 0000002041		辞退		
9	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉澤 仁 0000002994	38,000,000			
10	(有) 中村電気工事 代表取締役 中村 秀和 0000001928	38,100,000			
コ メ ン ト					