

# 入 札 調 書

工 事 番 号	
工 事 名	30道改第5号 奈良又竹ノ内線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町大内字沼端上 地内
入 札 日 時	平成30年11月20日 午前 9時10分
入 札 場 所	
入 札 執 行 者	課長 佐藤 克朗
立 会 人	
設計(見積)金額 [税込]	66,438,360円
予 定 価 格 [税込]	66,438,360円
最低制限価格 [税込]	44,785,440円
決 定 金 額 [税込]	63,720,000円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字沼端上60-2 (株) 関沼組 代表取締役 菊地 良美
開札立会職員	課長 大野 次雄 班長 佐藤 健太郎
備 考	

## 入札（見積）経過表

契約番号 4301000056 工事 奈良又竹ノ内線 道路改良工事

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	第1回見積額	第2回見積額
1	株式会社 関沼組 代表取締役 菊地 良美	落札 59,000,000			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
コメント					

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	30道改第5号 奈良又竹ノ内線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町大内字沼端上 地内
契 約 金 額	63,720,000円 (うち消費税 4,720,000円)
契約締結年月日	平成30年12月 6日
工 期	平成30年12月 7日 から 平成31年 3月20日まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字沼端上60-2 株式会社 関沼組 代表取締役 菊地 良美
工 事 概 要	<p>施工延長 L = 425.0m W = 5.5 (7.0) m</p> <p>道路土工</p> <p style="margin-left: 20px;">切土 <span style="float: right;">V = 1,300m<sup>3</sup></span></p> <p style="margin-left: 20px;">盛土 <span style="float: right;">V = 1,030m<sup>3</sup></span></p> <p>排水構造物工 <span style="float: right;">N = 一式</span></p> <p>カルバート工 <span style="float: right;">N = 一式</span></p> <p>舗装工</p> <p style="margin-left: 20px;">下層路盤 (RC-40 t = 20cm) A = 2,350m<sup>2</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">上層路盤 (M-40 t = 15cm) A = 2,330m<sup>2</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">表層 (再生密粒度As20F t = 5cm) A = 2,510m<sup>2</sup></p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	