

入 札 調 書

工 事 番 号	30商第1号
工 事 名	30商第1号 不動尊公園キャンプ場コテージ手摺等改修工事
工 事 場 所	丸森町字不動 地内
入 札 日 時	平成30年11月20日 午前 9時50分
入 札 場 所	302会議室
入 札 執 行 者	課長 大野 次雄
立 会 人	
設計（見積）金額 [税込]	5,718,600円
予 定 価 格 [税込]	5,718,600円
最低制限価格 [税込]	4,208,760円
決 定 金 額 [税込]	5,616,000円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字田町南40-3 (有)岡崎工務店 代表取締役 岡崎 一郎
開札立会職員	班長 佐藤 健太郎
備 考	

入札（見積）経過表

契約番号 4301000060 工事 30商第1号 不動尊公園キャンプ場コテージ手摺等改修工事

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	第1回見積額	第2回見積額
1	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	5,440,000	5,240,000		
2	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	5,460,000	5,260,000		
3	(有) 鈴木工務店 代表取締役 鈴木 正彦 0000002461	5,540,000	5,340,000		
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	5,480,000	5,280,000		
5	(有) 岡崎工務店 代表取締役 岡崎 一郎 0000000744	5,420,000	落札 5,200,000		
6	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	5,560,000	5,360,000		
7	(株) 関沼組 代表取締役 菊地 良美 0000000420	5,500,000	5,300,000		
8	渡部工務店 渡部 一郎 0000004349	5,600,000	5,400,000		
9	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉沢 仁 0000002994	5,580,000	5,380,000		
10	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602	5,520,000	5,320,000		
コメント					

契 約 調 書

工事番号・工事名	30商第1号 不動尊公園キャンプ場コテージ手摺等改修工事
工事場所	丸森町字不動 地内
契約金額	5,616,000円 (うち消費税 416,000円)
契約締結年月日	平成30年11月22日
工 期	平成30年11月26日 から 平成31年 2月28日まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字田町南40-3 有限会社 岡崎工務店 代表取締役 岡崎 一郎
工 事 概 要	<p>1. コテージ (6人用) A 人工木デッキ 材料費 W4675×D1800×H500 N=一式 施工費 組立費 N=一式</p> <p>2. コテージ (6人用) B 人工木デッキ 材料費 W4675×D1800×H500 N=一式 施工費 組立費 N=一式</p> <p>3. コテージ (8人用) A 人工木デッキ 材料費 W5035×D2250×H500 N=一式 施工費 組立費 N=一式</p> <p>4. 手摺改修工事 仮設費 遣り方等 N=一式 材料費 擬木柵 φ150三段柵 L=52.5m 施工費 既存手摺撤去等 N=一式</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	