

# 入 札 調 書

|                  |  |
|------------------|--|
| 工 事 番 号          | 30農第1号   |
| 工 事 名            | 30農第1号 竹谷地区農道 道路改良工事                           |
| 工 事 場 所          | 丸森町字竹谷 地内                                      |
| 入 札 日 時          | 平成30年12月 3日                      午前 9時20分      |
| 入 札 場 所          | 302会議室   |
| 入 札 執 行 者        | 課長                                      大野 次雄  |
| 立 会 人            |  |
| 設計(見積)金額<br>[税込] | 6, 313, 680 円                                  |
| 予 定 価 格<br>[税込]  | 6, 313, 680 円                                  |
| 最低制限価格<br>[税込]   | 4, 210, 920 円                                  |
| 決 定 金 額<br>[税込]  | 6, 156, 000 円                                  |
| 落 札 者            | 宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12<br>遠正建設(株)<br>代表取締役 遠藤 隆子  |
| 開札立会職員           | 班長                                      佐藤 健太郎 |
| 備 考              |  |

## 入 札 ( 見 積 ) 経 過 表

契約番号 4301000065 工事 30農第1号 竹谷地区農道 道路改良工事

| No.  | 入 札 業 者 名   | 第 1 回入札額        | 第 2 回入札額 | 第 1 回見積額 | 第 2 回見積額 |
|------|---|-----------------|----------|----------|----------|
| 1    | (株) 春日部組<br>代表取締役 春日部 泰昭<br>0000000423            | 5,800,000       |          |          |          |
| 2    | 遠正建設(株)<br>代表取締役 遠藤 隆子<br>0000000430              | 落札<br>5,700,000 |          |          |          |
| 3    | 船山建設(株)<br>代表取締役 船山 大介<br>0000000458              | 5,850,000       |          |          |          |
| 4    | 市川産業(株)<br>代表取締役 市川 和彦<br>0000013221              | 5,900,000       |          |          |          |
| 5    | (有) 不動興業<br>代表取締役 八巻 秀明<br>0000014291             | 5,830,000       |          |          |          |
| 6    | (株) 関沼組<br>代表取締役 菊地 良美<br>0000000420              | 5,880,000       |          |          |          |
| 7    | (有) 小野商店<br>代表取締役 小野 光栄<br>0000000606             | 5,930,000       |          |          |          |
| 8    | 羽山興業(株)<br>代表取締役 星 光孝<br>0000001559               | 5,900,000       |          |          |          |
| 9    | (有) 伊具緑化<br>代表取締役 阿部 嘉範<br>0000004311             | 5,920,000       |          |          |          |
| 10   | (株) 照井建業<br>代表取締役 照井 和良<br>0000000598             | 5,790,000       |          |          |          |
| 11   | (株) 八島工業<br>代表取締役 八島 俊郎<br>0000000602             | 5,850,000       |          |          |          |
| 12   | (有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店<br>支店長 古川 匠美<br>0000001056 | 5,770,000       |          |          |          |
| 13   | (株) 米森工業<br>代表取締役 米森 國男<br>0000001176             | 5,750,000       |          |          |          |
|      |   |                 |          |          |          |
|      |   |                 |          |          |          |
|      |   |                 |          |          |          |
|      |   |                 |          |          |          |
| コメント |   |                 |          |          |          |

# 契 約 調 書

|                              |   |                       |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|--|-----|-----|-----------------------|--|-----|-----------------------|-------|----------------|---------|--|----------------|----------|----------|------------|----------|--|------------|---------|-----|--------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 工事番号・工事名                     | 30農第1号 竹谷地区農道 道路改良工事  |                       |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
| 工 事 場 所                      | 丸森町字竹谷 地内   |                       |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
| 契 約 金 額                      | 6,156,000円 (うち消費税 456,000円)   |                       |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
| 契約締結年月日                      | 平成30年12月 4日   |                       |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
| 工 期                          | 平成30年12月 5日 から 平成31年 3月15日まで  |                       |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
| 契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名       | 宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12<br>遠正建設 株式会社<br>代表取締役 遠藤 隆子   |                       |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
| 工 事 概 要                      | <p style="text-align: center;">施工延長 L=105.6m</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">土 工</td> <td style="width: 60%;">掘削工</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">V=164.0m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>盛土工</td> <td style="text-align: right;">V=171.0m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>排水構造物</td> <td>落水工樹 III型FRC蓋付</td> <td style="text-align: right;">N= 4.0基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>塩化ビニール管 VPφ150</td> <td style="text-align: right;">N= 24.1m</td> </tr> <tr> <td>排水構造物撤去工</td> <td>U型側溝 再利用撤去</td> <td style="text-align: right;">L= 80.0m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BF側溝 再利用撤去</td> <td style="text-align: right;">L= 6.0m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>下層路盤工 RC-40 t=25cm</td> <td style="text-align: right;">A=463.0m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>表層工 再生密粒度As20F t=5cm</td> <td style="text-align: right;">A=442.0m<sup>2</sup></td> </tr> </table> |                       |  | 土 工 | 掘削工 | V=164.0m <sup>3</sup> |  | 盛土工 | V=171.0m <sup>3</sup> | 排水構造物 | 落水工樹 III型FRC蓋付 | N= 4.0基 |  | 塩化ビニール管 VPφ150 | N= 24.1m | 排水構造物撤去工 | U型側溝 再利用撤去 | L= 80.0m |  | BF側溝 再利用撤去 | L= 6.0m | 舗装工 | 下層路盤工 RC-40 t=25cm | A=463.0m <sup>2</sup> |  | 表層工 再生密粒度As20F t=5cm | A=442.0m <sup>2</sup> |
| 土 工                          | 掘削工   | V=164.0m <sup>3</sup> |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
|                              | 盛土工   | V=171.0m <sup>3</sup> |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
| 排水構造物                        | 落水工樹 III型FRC蓋付  | N= 4.0基               |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
|                              | 塩化ビニール管 VPφ150  | N= 24.1m              |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
| 排水構造物撤去工                     | U型側溝 再利用撤去  | L= 80.0m              |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
|                              | BF側溝 再利用撤去  | L= 6.0m               |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
| 舗装工                          | 下層路盤工 RC-40 t=25cm  | A=463.0m <sup>2</sup> |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
|                              | 表層工 再生密粒度As20F t=5cm  | A=442.0m <sup>2</sup> |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |
| 随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由 |   |                       |  |     |     |                       |  |     |                       |       |                |         |  |                |          |          |            |          |  |            |         |     |                    |                       |  |                      |                       |