

入 札 調 書

工 事 番 号	30道改第15号
工 事 名	30道改第15号 関場松掛線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町館矢間木沼字関場 地内
入 札 日 時	平成31年 3月19日 午前 9時30分
入 札 場 所	302会議室
入 札 執 行 者	課長 大野 次雄
立 会 人	
設計(見積)金額 [税込]	7,051,320円
予 定 価 格 [税込]	7,051,320円
最低制限価格 [税込]	4,702,320円
決 定 金 額 [税込]	7,020,000円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町耕野字登花東5 (株)八島工業 代表取締役 八島 俊郎
開札立会職員	班長 佐藤 健太郎
備 考	

契 約 調 書

工事番号・工事名	30道改第15号 関場松掛線 道路改良工事		
工 事 場 所	丸森町館矢間木沼字関場 地内		
契 約 金 額	7,020,000円 (うち消費税 520,000円)		
契約締結年月日	平成31年 3月22日		
工 期	平成31年 3月25日 から 平成31年 6月28日まで		
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町耕野字登花東5番地 株式会社 八島工業 代表取締役 八島 俊郎		
工 事 概 要	<p>施工延長 L=93.7m W=5.5(7.0)m</p> <p>改良延長 L=93.7m (No.0~No.4+13.7)</p> <p>舗装延長 L=80.0m (No.0~No.4)</p> <p>道路土工 切土 V=119m³</p> <p style="padding-left: 100px;">盛土 V=32m³</p> <p>法面工 人工張芝 A=39m²</p> <p>排水構造物工 ベンチフリューム(300) L=73.7m</p> <p style="padding-left: 100px;">道路用鉄筋コンクリート側溝(300B~300C1種) L=69.8m</p> <p>舗装工 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=561m²</p> <p style="padding-left: 100px;">上層路盤(粒度調整碎石 M-40 t=15cm) A=221m²</p> <p style="padding-left: 100px;">下層路盤(再生クラッシャーランRC-40 t=20cm) A=227m²</p> <p style="padding-left: 100px;">不陸整正(補足材 M-40 t=3.7cm) A=660m²</p> <p>安全施設工 区画線(実線・15cm) L=85m</p>		
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由			