

入 札 調 書

工 事 番 号	29商第2号
工 事 名	29商第2号 齋理屋敷 庭園改修工事
工 事 場 所	丸森町字町西 地内
入 札 日 時	平成29年 8月 1日 午前 9時00分
入 札 場 所	302会議室
入 札 執 行 者	課長 大野 次雄
立 会 人	
設計(見積)金額 [税込]	6,216,480円
予 定 価 格 [税込]	6,216,480円
最低制限価格 [税込]	4,146,120円
決 定 金 額 [税込]	6,156,000円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字南平63 (有)伊具緑化 代表取締役 阿部 嘉範
開札立会職員	班長 佐藤 健太郎
備 考	

契 約 調 書

工事番号・工事名	29商第2号 齋理屋敷 庭園改修工事
工 事 場 所	丸森町字町西 地内
契 約 金 額	6,156,000円 (うち消費税 456,000円)
契約締結年月日	平成29年 8月 2日
工 期	平成29年 8月 3日 から 平成29年11月30日まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字南平63 有限会社 伊具緑化 代表取締役 阿部 嘉範
工 事 概 要	<p>庭園改修工事</p> <p>土工 掘削 V=105m³ 埋戻 V=114m³ 残土処理 (L2.0km) V=105m³</p> <p>移植工 高木 (幹周25cm以上40cm未満) N=2.0本 高木 (幹周40cm以上60cm未満) N=4.0本 中低木 (高さ200cm以上300cm未満) N=5.0本</p> <p>修景工 ごろ太石、玉石、雑割石、切石宴席 L=12.3m 石ベンチ移設 N=1基 敷砂利 (t30) A=65m² 防草シート A=65m²</p> <p>植栽工 高木 (樹高6m幹周1m枝張6m) N=6本 中低木 (樹高1m幹周0.6m枝張1m) N=30本</p> <p>地比類工 高麗芝 A=320m² 杉苔 A=45m² 花菖蒲 N=30鉢</p> <p>仮設工 敷鉄板設置撤去 N=1式</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	