

入 札 調 書

工 事 番 号	29道改第14号
工 事 名	29道改第14号 深堀宮田線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町大張川張字八十刈 地内
入 札 日 時	平成30年 2月21日 午前 8時50分
入 札 場 所	302会議室
入 札 執 行 者	課長 大野 次雄
立 会 人	
設計(見積)金額 [税込]	17,872,920円
予 定 価 格 [税込]	17,872,920円
最低制限価格 [税込]	11,921,040円
決 定 金 額 [税込]	15,984,000円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町館矢間館山字東玉川 197 (株)照井建業 代表取締役 照井 和良
開札立会職員	班長 佐藤 健太郎
備 考	

入札（見積）経過表

契約番号 4291000117 工事 29道改第14号 深堀宮田線 道路改良工事

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	第1回見積額	第2回見積額
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	15,380,000			
2	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	15,700,000			
3	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	15,500,000			
4	(株) 関沼組 代表取締役 菊地 良美 0000000420	15,200,000			
5	(有) 伊具緑化 代表取締役 阿部 嘉範 0000004311	15,550,000			
6	(有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄 0000000606	15,800,000			
7	羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝 0000001559	15,750,000			
8	(株) 照井建業 代表取締役 照井 和良 0000000598	落札 14,800,000			
9	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602	15,600,000			
10	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉沢 仁 0000002994	16,000,000			
11	(株) 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男 0000002041	辞退			
コメント					

契 約 調 書

工事番号・工事名	29道改第14号 深堀宮田線 道路改良工事		
工事場所	丸森町大張川張字八十刈 地内		
契約金額	15,984,000円 (うち消費税 1,184,000円)		
契約締結年月日	平成30年 2月22日		
工 期	平成30年 2月23日 から 平成30年 3月30日まで		
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字東玉川197 株式会社 照井建業 代表取締役 照井 和良		
工 事 概 要	<p>施工延長 L=140.0m W= 4.0 (5.0) m</p> <p>道路土工 切土 V=2,960m³ 盛土 V=2,650m³</p> <p>植生工 人工芝 A=740m²</p> <p>地盤改良工 置換工 (t=60cm) V=160m³</p> <p>ブロック積工 コンクリートブロック積み A=29m²</p> <p>排水構造物工 道路用側溝300A L=12m BF300 L=103m BF800 L=40m 遠心ボックスカルバート D300 L=12m 接続柵500×500×500 N=2箇所 接続柵600×600×600 N=3箇所 接続柵1000×1000×700 L=1箇所</p> <p>舗装工 下層路盤工 (RC-40 t=20cm) A=790m²</p> <p>仮設工 一式</p>		
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由			