

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	3 総第 3 号 大張地区防火水槽撤去新設工事
工 事 場 所	丸森町大張川張字槌屋 ほか 地内
契 約 金 額	9,350,000円(うち消費税 850,000円)
契約締結年月日	令和4年6月7日
工 期	令和4年6月8日 から 令和4年7月29日 まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町館矢間館山字直洲14-3 株式会社 本田組 代表取締役 本田 公紀
工 事 概 要	<p>新設(丸森町大張川張字槌屋 地内)</p> <p>防火水槽(40t) 内寸7300×2800×2000 1箇所</p> <p>解体(丸森町大張川張字館 地内)</p> <p>防火水槽(41t) 内寸5970×3000×2300 1箇所</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	<p>国土交通省 宮城南部復興事務所の発注による、国道349号 丸森地区災害復旧事業において、大張川張館地内の既存防火水槽が支障となるため、国と町の協議により、防火水槽の移転が急務になった。</p> <p>選定業者は、国の災害復旧事業と連携を図るため、R2(翌)沼館地区道路改良工事の受注者で現場を熟知していること。</p>




## 見 積 も り 合 せ 調 書

契 約 番 号	5041000009
工 事 名	3 総第3号 大張地区防火水槽撤去新設工事
工 事 場 所	丸森町大張川張字槌屋 ほか 地内
見 積 日 時	令和4年6月6日 午前11時00分
見 積 場 所	建設課
設計(見積)金額 [税抜]	8,544,000 円
予 定 価 格 [税抜]	8,544,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	8,500,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町館矢間館山字直洲 14 - 3  (株) 本田組  代表取締役 本田 公紀
備 考	