

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	4道改第2号 後沢樋屋線道路改良工事																		
工 事 場 所	丸森町大張川張字久保 地内																		
契 約 金 額	48,400,000円(うち消費税 4,400,000円)																		
契約締結年月日	令和4年7月21日																		
工 期	令和4年7月22日 から 令和5年3月10日 まで																		
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町耕野字登花東5番地 株式会社 八島工業 代表取締役 八島 俊郎																		
工 事 概 要	<p>施工延長 L = 217.8m 幅員 W = 4.0(5.0)m</p> <p>【暫定 L = 77.15m】</p> <p>【改良区間】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">道路土工</td> <td style="width: 40%;">切土</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">V = 7,800m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>盛土</td> <td style="text-align: right;">V = 1,371m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>道路用C<sub>o</sub>側溝(3種300A)</td> <td style="text-align: right;">L = 310m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>自由勾配側溝300×400 横断</td> <td style="text-align: right;">L = 7m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>下層路盤(RC-40 t=20cm)</td> <td style="text-align: right;">A = 3,364m<sup>2</sup></td> </tr> </table> <p>【暫定区間】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">道路土工</td> <td style="width: 40%;">盛土</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">V = 5,816m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	道路土工	切土	V = 7,800m <sup>3</sup>		盛土	V = 1,371m <sup>3</sup>	排水構造物工	道路用C <sub>o</sub> 側溝(3種300A)	L = 310m		自由勾配側溝300×400 横断	L = 7m	舗装工	下層路盤(RC-40 t=20cm)	A = 3,364m <sup>2</sup>	道路土工	盛土	V = 5,816m <sup>2</sup>
道路土工	切土	V = 7,800m <sup>3</sup>																	
	盛土	V = 1,371m <sup>3</sup>																	
排水構造物工	道路用C <sub>o</sub> 側溝(3種300A)	L = 310m																	
	自由勾配側溝300×400 横断	L = 7m																	
舗装工	下層路盤(RC-40 t=20cm)	A = 3,364m <sup>2</sup>																	
道路土工	盛土	V = 5,816m <sup>2</sup>																	
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由																			

# 入 札 経 過 表

契約番号 5041000024

工事 4道改第2号 後沢樋屋線 道路改良工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株)本田組 代表取締役 本田 公紀                   0000000425	45,900,000	44,500,000		
2	(株)春日部組 代表取締役 春日部 泰昭               0000000423	46,000,000	44,300,000		
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介                 0000000458	46,300,000	44,500,000		
4	(株)石川組 代表取締役 石川 廣一                 0000002291	46,000,000	44,500,000		
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子                 0000000430	45,800,000	44,200,000		
6	(株)照井建業 代表取締役 照井 智洋                 0000000598	45,500,000	44,700,000		
7	(株)八島工業 代表取締役 八島 俊郎                 0000000602	45,000,000	決定 44,000,000		
8	(株)杉沢工務店 代表取締役 杉澤 仁                   0000002994	46,500,000	44,700,000		
9	(株)伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男                 0000002041	45,600,000	44,300,000		
10	(有)中村電気工事 代表取締役 中村 秀和                 0000001928	46,000,000	44,800,000		
コ メ ン ト					

令和4年7月20日


## 入 札 調 書

契約番号	5041000024
工 事 名	4道改第2号 後沢樋屋線 道路改良工事
工事場所	丸森町大張川張字久保 地内
入札日時	令和4年7月20日 午前9時00分
入札場所	303会議室
設計(見積)金額 [ 税抜 ]	44,845,000 円
予 定 価 格 [ 税抜 ]	44,845,000 円
最低制限価格 [ 税抜 ]	29,911,000 円
調査基準価格 [ 税抜 ]	
決 定 金 額 [ 税抜 ]	44,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町耕野字登花東5番地  (株)八島工業  代表取締役八島 俊郎
備 考	