

契 約 調 書

工事番号・工事名	4 (元) 農災第2005号ほか2地区 柳田(11)地区ほか 農地等災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字柳田ほか 地内
契 約 金 額	48,400,000円 (うち消費税 4,400,000円)
契約締結年月日	令和4年9月22日
工 期	令和4年9月26日 から 令和5年3月31日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県仙台市青葉区立町27番21号 株式会社 橋本店 代表取締役社長 佐々木 宏明
工 事 概 要	<p>道路復旧延長 L=601m 水路復旧延長 L=291m</p> <p>①元農災第2005号 柳田(11) 道路復旧延長 L=95m ②元農災第2008号 柳田(14) 道路復旧延長 L=506m ③元農災第2009号 柳田(15) 水路復旧延長 L=291m</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	<p>選定業者は、現在施工中の「2 (元) 農災第399号ほか39地区・2 (元) 災第18038号ほか32件川田島地区ほか災害復旧工事」の受注者で現場を熟知していること。</p> <p>また、今回復旧する農地等については、上記「2 (元) 農災第399号ほか39地区・2 (元) 災第18038号ほか32件川田島地区ほか災害復旧工事」と近接工事となり、一体的に復旧する必要があること。</p> <p>さらに、仮設工など共有する必要があることから、競争入札に付することが不利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び丸森町財務規則第101条第1項第2号の規定により、選定業者を指名し、見積書を徴して1者随意契約により執行するもの。</p>

見積合せ経過表

契約番号 5041000054

工事 4 (元) 農災第2005号ほか2地区 柳田(11)地区ほか 農地等災害復旧工事

No.	見積業者	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	(株)橋本店 代表取締役社長 佐々木 宏明 0000004389	決定 44,000,000			
コ メ ン ト					

令和4年9月21日

見積もり合せ調書

契約番号	5041000054
工事名	4 (元) 農災第2005号ほか2地区 柳田(11)地区ほか 農地等災害復旧工事
工事場所	丸森町字柳田ほか 地内
見積日時	令和4年9月21日 午前11時00分
見積場所	災害復旧対策室
設計(見積)金額 [税抜]	44,098,000 円
予定価格 [税抜]	44,098,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決定金額 [税抜]	44,000,000 円
落札者	宮城県仙台市青葉区立町27番21号 (株)橋本店 代表取締役社長 佐々木 宏明
備考	