

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	3 (元) 林災第5号 鬼形線 道路災害復旧工事																																			
工 事 場 所	丸森町大内字山王ほか 地内																																			
契 約 金 額	34,760,000円 (うち消費税 3,160,000円)																																			
契約締結年月日	令和4年10月3日																																			
工 期	令和4年10月4日 から 令和5年2月28日																																			
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字上田辺54番地 有限会社 小野商店 代表取締役 小野 光栄																																			
工 事 概 要	<p>道路復旧延長 L=131.0m</p> <p>①鬼形線1号箇所 道路復旧延長 L=90.0m</p> <p>②鬼形線2号箇所 道路復旧延長 L=41.0m</p> <p>土工 一式</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">法面保護工</td> <td style="width: 40%;">植生工 (植生マット)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">A=530.6㎡</td> </tr> <tr> <td></td> <td>植生工 (植生シート)</td> <td style="text-align: right;">A= 20.0㎡</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>表層工 (再生密粒度GAs13F)</td> <td style="text-align: right;">A=360.3㎡</td> </tr> <tr> <td></td> <td>路盤工 (RC-40)</td> <td style="text-align: right;">A=378.2㎡</td> </tr> <tr> <td></td> <td>区画線 (実線)</td> <td style="text-align: right;">L=181.0m</td> </tr> <tr> <td>排水施設工</td> <td>U型側溝設置</td> <td style="text-align: right;">L= 23.0m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U型側溝撤去再設置</td> <td style="text-align: right;">L= 64.0m</td> </tr> <tr> <td>横断暗渠工</td> <td>ポリ波状管</td> <td style="text-align: right;">L= 9.4m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>接続柵</td> <td style="text-align: right;">N= 2.0基</td> </tr> <tr> <td>擁壁工</td> <td>大型積ブロック</td> <td style="text-align: right;">A=167.0㎡</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ガードレール基礎ブロック</td> <td style="text-align: right;">L= 10.0m</td> </tr> </table>			法面保護工	植生工 (植生マット)	A=530.6㎡		植生工 (植生シート)	A= 20.0㎡	舗装工	表層工 (再生密粒度GAs13F)	A=360.3㎡		路盤工 (RC-40)	A=378.2㎡		区画線 (実線)	L=181.0m	排水施設工	U型側溝設置	L= 23.0m		U型側溝撤去再設置	L= 64.0m	横断暗渠工	ポリ波状管	L= 9.4m		接続柵	N= 2.0基	擁壁工	大型積ブロック	A=167.0㎡		ガードレール基礎ブロック	L= 10.0m
法面保護工	植生工 (植生マット)	A=530.6㎡																																		
	植生工 (植生シート)	A= 20.0㎡																																		
舗装工	表層工 (再生密粒度GAs13F)	A=360.3㎡																																		
	路盤工 (RC-40)	A=378.2㎡																																		
	区画線 (実線)	L=181.0m																																		
排水施設工	U型側溝設置	L= 23.0m																																		
	U型側溝撤去再設置	L= 64.0m																																		
横断暗渠工	ポリ波状管	L= 9.4m																																		
	接続柵	N= 2.0基																																		
擁壁工	大型積ブロック	A=167.0㎡																																		
	ガードレール基礎ブロック	L= 10.0m																																		
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由																																				

# 入 札 経 過 表

契約番号 5041000072

工事 3 (元) 林災第5号 鬼形線 道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀      0000000425	33,100,000	32,400,000		
2	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介      0000000458	32,900,000	32,150,000		
3	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一      0000002291	33,000,000	32,300,000		
4	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子      0000000430	33,150,000	32,450,000		
5	(株) 関沼組 代表取締役 菊地 良彦      0000000420	32,800,000	32,100,000		
6	(有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄      0000000606	32,600,000	決定 31,600,000		
7	羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝      0000001559	32,950,000	32,200,000		
8	(株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一      0000004311	辞退	辞退		
9	(株) ホシナ 丸森営業所 専務取締役所長 保科 正剛      0000000608	辞退	辞退		
10	武藤造園(株) 代表取締役 武藤 太樹      0000000548	33,200,000	32,500,000		
コ メ ン ト					

令和4年9月30日


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5041000072
工 事 名	3 (元) 林災第5号 鬼形線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町大内字山王ほか 地内
入 札 日 時	令和4年9月30日 午前9時25分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	31,743,000 円
予 定 価 格 [税抜]	31,743,000 円
最低制限価格 [税抜]	21,172,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	31,600,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字上田辺54番地  (有) 小野商店  代表取締役 小野 光栄
備 考	