

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	4 (元) 農災第620号ほか3地区 上滝東(4)地区ほか 農地等災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字上滝東ほか 地内
契 約 金 額	46,530,000円 (うち消費税 4,230,000円)
契約締結年月日	令和4年9月22日
工 期	令和4年9月26日 から 令和5年3月31日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地1 船山建設 株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>農地(畑)復旧面積 <math>A=18,469\text{m}^2</math>  水路復旧延長 <math>L=15\text{m}</math>  道路復旧延長 <math>L=70\text{m}</math>  頭首工 <math>L=9.9\text{m}</math></p> <p>①元農災第620号 上滝東(4) 復旧面積 <math>A=18,469\text{m}^2</math>  ②元農災第1990号 竹谷2区(6) 水路復旧延長 <math>L=15\text{m}</math>  ③元農災第2040号 上滝東(11) 道路復旧延長 <math>L=70\text{m}</math>  ④元農災第2126号 滝 頭首工復旧延長 <math>L=9.9\text{m}</math></p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

# 入 札 経 過 表

契約番号 5041000050

工事 4 (元) 農災第620号ほか3地区 上滝東(4)地区ほか 農地等災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀                      0000000425	42,600,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭                      0000000423	辞退			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介                      0000000458	決定 42,300,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一                      0000002291	42,800,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子                      0000000430	42,700,000			
6	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦                      0000013221	43,100,000			
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明                      0000014291	43,000,000			
8	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美                      0000001056	辞退			
9	(株) 米森工業 代表取締役 米森 國男                      0000001176	42,900,000			
コ メ ン ト					


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5041000050
工 事 名	4 (元) 農災第620号ほか3地区 上滝東(4)地区ほか 農地等災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字上滝東ほか 地内
入 札 日 時	令和4年9月21日 午前9時05分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	42,677,000 円
予 定 価 格 [税抜]	42,677,000 円
最低制限価格 [税抜]	28,465,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	42,300,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介
備 考	