

契 約 調 査 書

工事番号・工事名	4 (元) 農災第1623号ほか5地区 上一(10)地区ほか 農地等災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字小筆甫ほか 地内
契 約 金 額	22,000,000円 (うち消費税 2,000,000円)
契約締結年月日	令和4年9月22日
工 期	令和4年9月26日 から 令和5年3月31日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96番地3 株式会社 石川組 代表取締役 石川 廣一
工 事 概 要	<p>水路復旧延長 L = 470.7 m 道路復旧延長 L = 30.5 m 頭首工 N = 3 箇所</p> <p>①元農災第1623号 上一(10) 水路復旧延長 L = 179.9 m ②元農災第1635号 中二(18) 水路復旧延長 L = 290.8 m ③元農災第1666号 川平一(5) 道路復旧延長 L = 30.5 m ④元農災第2145号 小筆甫 頭首工復旧箇所 N = 1 箇所 ⑤元農災第2146号 石神西 頭首工復旧箇所 N = 1 箇所 ⑥元農災第2147号 下南山第3 頭首工復旧箇所 N = 1 箇所</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5041000057

工事 4 (元) 農災第1623号ほか5地区 上(10)地区ほか 農地等災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	20,500,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	辞退			
3	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	21,000,000			
4	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	決定 20,000,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	20,800,000			
6	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	20,300,000			
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	20,500,000			
8	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	辞退			
9	(株) 米森工業 代表取締役 米森 國男 0000001176	20,250,000			
コ メ ン ト					

入札調書

契約番号	5041000057
工事名	4(元)農災第1623号ほか5地区 上一(10)地区ほか 農地等災害復旧工事
工事場所	丸森町筆甫字小筆甫ほか 地内
入札日時	令和4年9月21日 午前9時40分
入札場所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	20,240,000 円
予定価格 [税抜]	20,240,000 円
最低制限価格 [税抜]	13,500,000 円
調査基準価格 [税抜]	
決定金額 [税抜]	20,000,000 円
落札者	宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96-3 (株)石川組 代表取締役 石川 廣一
備考	