

契 約 調 書

| | |
|------------------------------|---|
| 工事番号・工事名 | 4 林災第2号 鈴宇線 道路災害復旧工事 |
| 工 事 場 所 | 丸森町大内字大戸 地内 |
| 契 約 金 額 | 79,200,000円 (うち消費税 7,200,000円) |
| 契約締結年月日 | 令和4年10月6日 |
| 工 期 | 令和4年10月28日 から 令和5年3月24日 (金) まで |
| 契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名 | 宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96番地3 株式会社 石川組 代表取締役 石川 廣一 |
| 工 事 概 要 | <p>復旧延長 L = 156m</p> <p>土 工 一式</p> <p>法面工 植生工 (植生シート) A = 78.2m²</p> <p>排水施設工 側溝工 (L型側溝撤去再設置) L = 119.9m</p> <p>軽量盛土工 軽量盛土 (EPSブロック) V = 432.1m³</p> <p>擁壁工 補強土壁工 A = 114.0m²</p> <p style="padding-left: 20px;">地盤改良工 V = 710.7m³</p> <p>舗装工 表層工 (再生密粒度GAs13F t = 5cm) A = 1,072.9m² t = 5cm</p> <p style="padding-left: 20px;">上層路盤工 (粒度調整碎石M-40 t = 15cm) A = 1,051.9m²</p> <p style="padding-left: 20px;">下層路盤工 (RC-40 t = 35cm) A = 642.6m²</p> |
| 随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由 | |

入 札 経 過 表

契約番号 5041000077

工事 4 林災第 2 号 鈴宇線 道路災害復旧工事

| No. | 入 札 業 者 | 第 1 回入札額 | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘 要 |
|------------------|---|------------|----------|----------|-----|
| 1 | (株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425 | 72,500,000 | | | |
| 2 | 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458 | 73,000,000 | | | |
| 3 | (株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291 | 72,000,000 | 決定 | | |
| 4 | 遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430 | 72,500,000 | | | |
| 5 | (有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄 0000000606 | 72,700,000 | | | |
| 6 | 羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝 0000001559 | 72,400,000 | | | |
| 7 | (株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一 0000004311 | 72,800,000 | | | |
| 8 | (株) ホシナ 丸森営業所 専務取締役所長 保科 正剛 0000000608 | | 辞退 | | |
| 9 | 武藤造園(株) 代表取締役 武藤 太樹 0000000548 | 73,000,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コ メ ン ト | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 調 書

| | |
|---------------------|--|
| 契 約 番 号 | 5041000077 |
| 工 事 名 | 4 林災第2号 鈴宇線 道路災害復旧工事 |
| 工 事 場 所 | 丸森町大内字大戸 地内 |
| 入 札 日 時 | 令和4年10月5日 午前9時00分 |
| 入 札 場 所 | 302会議室 |
| 設計(見積)金額 [税抜] | 74,580,000 円 |
| 予 定 価 格 [税抜] | 74,580,000 円 |
| 最低制限価格 [税抜] | 49,744,000 円 |
| 調 査 基 準 価 格 [税抜] | |
| 決 定 金 額 [税抜] | 72,000,000 円 |
| 落 札 者 | 宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96-3 (株)石川組 代表取締役 石川 廣一 |
| 備 考 | |