

契 約 調 書

工事番号・工事名	4企第4号 旧大内中学校災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町大内字横手 地内
契 約 金 額	4,004,000円 (うち消費税 364,000円)
契約締結年月日	令和4年10月7日
工 期	令和4年10月11日 から 令和4年12月28日 (水) まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字中山86番地2 株式会社 月崎工務店 代表取締役 月崎 里美
工 事 概 要	<p>旧大内中学校災害復旧工事</p> <p>旧校舎</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 壁クラック補修 (注入) 23.6 m ・ 壁欠損補修 3.6 m ・ 壁塗装工事 1 式 ・ 階段室FIX窓ガラス交換 1 式 ・ 照明灯交換 1ヶ所 <p>旧体育館</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 外壁補修 20㎡ ・ 外壁塗装 (吹付タイル) 20㎡ ・ 軒天LGS下地ケイカル版張り 6.4㎡ ・ ガラス6.8網入り 11.2㎡ ・ 地窓交換 1ヶ所 ・ 渡り廊下撤去 1 式
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5041000085

工事 4 企第 4 号 旧大内中学校災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	3,660,000			
2	(株) 月崎工務店 代表取締役 月崎 里美 0000002374	決定 3,640,000			
3	(株) ホシナ 丸森営業所 専務取締役所長 保科 正剛 0000000608	辞退			
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	3,690,000			
5	大内建築 代表 大内 隆志 0000001471	辞退			
6	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	辞退			
7	(株) 関沼組 代表取締役 菊地 良彦 0000000420	辞退			
8	渡部工務店 代表 渡部 一郎 0000004349	辞退			
9	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉澤 仁 0000002994	3,770,000			
10	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602	3,760,000			
11	(有) 岡崎工務店 代表取締役 岡崎 一郎 0000000744	3,740,000			
12	(有) スズキ 代表取締役 鈴木 幸治 0000014168	辞退			
コ メ ン ト					

入 札 調 書

契 約 番 号	5041000085
工 事 名	4企第4号 旧大内中学校災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町大内字横手 地内
入 札 日 時	令和4年10月5日 午前10時00分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	3,763,000 円
予 定 価 格 [税抜]	3,763,000 円
最低制限価格 [税抜]	2,769,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	3,640,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字中山86-2 (株)月崎工務店 代表取締役 月崎 里美
備 考	