

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	4企第2号 丸森まちづくりセンターほか災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字鳥屋ほか 地内
契 約 金 額	13,200,000円 (うち消費税 1,200,000円)
契約締結年月日	令和4年10月20日
工 期	令和4年10月21日 から 令和5年1月31日 (火) まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大張川張字腰当14-2 株式会社 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男
工 事 概 要	<p>丸森まちづくりセンター</p> <p>南面 ・ 階段増設 1段 ・ 舗装補修 30.6㎡</p> <p>西面 ・ 植込み撤去 1式 ・ 植込み撤去後鋼板止め 32.8㎡</p> <p>・ 防護柵設置24.3m ・ AD開閉不良改修 1式</p> <p>北面 ・ 地盤沈下復旧(碎石)14.3</p> <p>・ 土間コンクリート(金ゴテ仕上げ) 11.9㎡</p> <p>・ 沈下部補修 1式</p> <p>東面 ・ 植込み部盛土4.6 ・ ドウダンツツジ移植 31本</p> <p>・ 縁石設置(再設置含)3.0m</p> <p>内部 ・ 内外Ex pjカバー交換1式 ・ 天井口クウル化粧板1.6㎡</p> <p>体育館</p> <p>東面 ・ 階段増設 3段 ・ U字溝撤去新設 14.3m</p> <p>南北面・ クラック注入18m</p> <p>北面 ・ 盛土 5.7</p> <p>西面 ・ ガラリ補修2.0㎡ ・ 芝張り 16.1㎡</p> <p>内部 ・ ケイカル版新設2.9㎡ ・ ボード浮き補修 216㎡</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

# 入 札 経 過 表

契約番号 5041000088

工事 4企第2号 丸森まちづくりセンターほか災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀                      0000000425	13,000,000			
2	(株) 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男                      0000002041	決定 12,000,000			
3	大内建築 代表 大内 隆志                              0000001471	辞退			
4	渡部工務店 代表 渡部 一郎                              0000004349	辞退			
5	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉澤 仁                        0000002994	12,200,000			
6	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎                      0000000602	12,800,000			
7	(有) スズキ 代表取締役 鈴木 幸治                      0000014168	辞退			
コ メ ン ト					


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5041000088
工 事 名	4企第2号 丸森まちづくりセンターほか災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字鳥屋ほか 地内
入 札 日 時	令和4年10月19日 午前9時00分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	12,171,000 円
予 定 価 格 [税抜]	12,171,000 円
最低制限価格 [税抜]	9,110,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	12,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大張川張字腰当14-2  (株)伊藤工務店  代表取締役 伊藤 和男
備 考	