

契 約 調 書

工事番号・工事名	4 総第 2 号 耕野地区消防ポンプ置場撤去新築工事
工 事 場 所	丸森町耕野字高原ほか 地内
契 約 金 額	4, 6 2 0, 0 0 0 円 (うち消費税 4 2 0, 0 0 0 円)
契約締結年月日	令和 4 年 1 1 月 2 5 日
工 期	令和 4 年 1 1 月 2 8 日 から 令和 5 年 2 月 2 8 日 (火) まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町耕野字登花東 5 番地 株式会社 八島工業 代表取締役 八島 俊郎
工 事 概 要	<p>消防ポンプ置場新設</p> <p>プレハブ造 W3130×D5775 1棟</p> <p>敷地造成工 掘削工事 263</p> <p>給水工事 足洗い場 1ヶ所</p> <p>電気設備工事 電灯コンセント 1式</p> <p>既設ポンプ置場 撤去工事</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 経 過 表

契約番号 5041000097

工事 4 総第 2 号 耕野地区消防ポンプ置場撤去新築工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	4,380,000			
2	(株) 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男 0000002041	辞退			
3	(株) 照井建業 代表取締役 照井 智洋 0000000598	4,300,000			
4	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602	決定 4,200,000			
5	(有) 岡崎工務店 代表取締役 岡崎 一郎 0000000744	4,500,000			
6	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	4,350,000			
7	大内建築 代表 大内 隆志 0000001471	辞退			
8	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉澤 仁 0000002994	4,400,000			
9	渡部工務店 代表 渡部 一郎 0000004349	辞退			
10	(有) スズキ 代表取締役 鈴木 幸治 0000014168	辞退			
コ メ ン ト					

入 札 調 書

契 約 番 号	5041000097
工 事 名	4 総第2号 耕野地区消防ポンプ置場撤去新築工事
工 事 場 所	丸森町耕野字高原ほか 地内
入 札 日 時	令和4年11月24日 午前9時40分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	4,459,000 円
予 定 価 格 [税抜]	4,459,000 円
最低制限価格 [税抜]	3,463,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	4,200,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町耕野字登花東5番地 (株)八島工業 代表取締役 八島 俊郎
備 考	