

契 約 調 書

工事番号・工事名	4 (元) 町災第13号 笠松線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字子安 地内
契 約 金 額	2,695,000円 (うち消費税 245,000円)
契約締結年月日	令和 5年 2月13日
工 期	令和 5年 2月14日 から 令和 5年 3月24日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設 株式会社 代表取締役 遠藤 隆子
工 事 概 要	<p>4 (元) 町災第13号 笠松線 復旧延長 L=50m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装工 表層 (密粒度GAs (13F) t=5cm) A=250m² ・排水構造物工 U型側溝 (300*300) L= 6m ・縁石工 アスカーブ L= 40m ・防護柵工 ガードレール (Gr-C-4E) L= 21m ・区画線工 区画線 L=100m
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	<p>選定業者は、令和元年10月11日～13日にかけての台風19号により被災した公共災害復旧工事の「3 (元) 災第18076号ほか5件廻倉川ほか河川・道路災害復旧工事」の受注者で現場を熟知していること。</p> <p>また、本工事は上記「3 (元) 災第18076号ほか5件廻倉川ほか河川・道路災害復旧工事」の近接工事であり、仮設工など共有することから、競争入札に付することが不利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び丸森町財務規則第101条第1項第2号により選定業者を指名し、見積書を徴して1者随意契約により執行するもの。</p>

見 積 合 せ 経 過 表

契約番号 5041000124

工事 4 (元) 町災第13号 笠松線 道路災害復旧工事

No.	見 積 業 者	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘 要
1	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	決定 2,450,000			
コ メ ン ト					

令和5年2月10日

見積もり合せ調書

契約番号	5041000124
工事名	4(元)町災第13号 笠松線 道路災害復旧工事
工事場所	丸森町字子安 地内
見積日時	令和5年2月10日 午前11時00分
見積場所	災害復旧対策室
設計(見積)金額 [税抜]	2,468,000 円
予定価格 [税抜]	2,468,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決定金額 [税抜]	2,450,000 円
落札者	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子
備考	