

契 約 調 書

工事番号・工事名	4 (元) 町農災第1号 上一地区ほか 農地等災害復旧付帯工事		
工 事 場 所	丸森町筆甫字下北山一 地内		
契 約 金 額	6,380,000円 (うち消費税 580,000円)		
契 約 締 結 年 月 日	令和 5年 2月21日		
工 期	令和 5年 2月22日 から 令和 5年 3月31日		
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号 若築建設 株式会社 東北支店 執行役員支店長 山本 英世		
工 事 概 要	<p>○水路工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土工 <ul style="list-style-type: none"> 床掘 V=50.0m³ 基面整正 A=10.0m² 埋戻し V=40.0m³ ・接続柵工 <ul style="list-style-type: none"> 基礎砕石 t=15cm A= 3.0m² 接続柵設置 □1200*1500*2800 N= 1箇所 ・暗渠工 <ul style="list-style-type: none"> 基礎砕石 t=15cm A= 5.0m² ヒューム管 (φ450) L=10.1m ・ゲート設置工 <ul style="list-style-type: none"> コンパクトゲート設置 N= 1箇所 鋼製足場工 A=14.4m² コンクリート V= 0.9m³ ・頭首工 <ul style="list-style-type: none"> 掘削・埋戻し V=20.0m³ 嵩上げコンクリート V= 1.0m³ 鋼材取外し・取付工 一式 ・付属施設工 <ul style="list-style-type: none"> トラップ設置 N=10箇所 		
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	<p>選定業者は、令和元年10月11日～13日にかけての台風19号により被災して、現在施工中の「2 (元) 農災第368号ほか65地区・2 (元) 災第18085号ほか12件上一地区ほか災害復旧工事」の受注者で現場を熟知していること。</p> <p>また、今回復旧する農地等については、上記「2 (元) 農災第368号ほか65地区・2 (元) 災第18085号ほか12件上一地区ほか災害復旧工事」と近接工事となり、一体的に復旧する必要があること。</p> <p>さらに、仮設工など共有する必要があることから、競争入札に付することが不利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び丸森町財務規則第101条第1項第2号により選定業者を指名し、見積書を徴して1者随意契約により執行するもの。</p>		

見積合せ経過表

契約番号 5041000126

工事 4 (元) 町農災第1号 上一地区ほか 農地等災害復旧付帯工事

No.	見積業者	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	若築建設 (株) 東北支店 執行役員支店長 山本 英世 0000003925	決定 5,800,000			
コ メ ン ト					

令和5年2月20日

見積もり合せ調書

契約番号	5041000126		
工事名	4(元)町農災第1号 上一地区ほか 農地等災害復旧付帯工事		
工事場所	筆甫字下北山一 地内		
見積日時	令和5年2月20日 午前11時00分		
見積場所	災害復旧対策室		
設計(見積)金額 [税抜]	5,899,000 円		
予定価格 [税抜]	5,899,000 円		
最低制限価格 [税抜]			
調査基準価格 [税抜]			
決定金額 [税抜]	5,800,000 円		
落札者	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10-28 若築建設 (株) 東北 支店 執行役員支店長 山本 英世		
備考			