

契 約 調 書

工事番号・工事名	4 (元) 町災第9号 五福谷金ケ作線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字堂ノ入ほか 地内
契 約 金 額	7, 194, 000円 (うち消費税 654, 000円)
契約締結年月日	令和 5年 2月22日
工 期	令和 5年 2月24日 から 令和 5年 3月24日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地1 船山建設 株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>4 (元) 町災第9号 五福谷金ケ作線 復旧延長 L = 243.4m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土工 N = 1式 ・植生工 <ul style="list-style-type: none"> 人工芝 A = 70m² ・舗装工 <ul style="list-style-type: none"> 表層 (再生密粒度As20F) t = 5cm A = 600m² 上層路盤 (M-40) t = 15cm A = 70m² 下層路盤 (RC-40) t = 25cm A = 70m² ・排水工 <ul style="list-style-type: none"> 水路工 (U-360) L = 30m
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	<p>選定業者は、令和元年10月11日～13日にかけての台風19号により被災した公共災害復旧工事の「2 (元) 災第18074号ほか7件福沢1号川ほか河川・道路災害復旧工事」の受注者で現場を熟知していること。</p> <p>また、本工事は上記「2 (元) 災第18074号ほか7件福沢1号川ほか河川・道路災害復旧工事」の近接工事であり、仮設工など共有する必要があることから、競争入札に付することが不利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び丸森町財務規則第101条第1項第2号により選定業者を指名し、見積書を徴して1者随意契約により執行するもの。</p>

令和5年2月21日

見積もり合せ調書

契約番号	5041000127
工事名	4 (元) 町災第9号 五福谷金ヶ作線 道路災害復旧工事
工事場所	丸森町字堂ノ入ほか 地内
見積日時	令和5年2月21日 午前11時00分
見積場所	災害復旧対策室
設計(見積)金額 [税抜]	6,784,000 円
予定価格 [税抜]	6,784,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決定金額 [税抜]	6,540,000 円
落札者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介
備考	