

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	5道改第1号 雉子尾長根線歩道設置工事
工 事 場 所	丸森町金山字西新田 地内
契 約 金 額	28,600,000円 (うち消費税 2,600,000円)
契約締結年月日	令和5年5月31日
工 期	令和5年6月1日 から 令和6年3月28日 (木) まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96番地3 株式会社 石川組 代表取締役 石川 廣一
工 事 概 要	<p>施工延長 L = 299.11m W = 2.50m</p> <p>土工 一 式</p> <p>側溝工 落蓋式U型側溝 L = 102m 自由勾配側溝 L = 186m</p> <p>水閘工 取水閘 N = 12基</p> <p>集水柵工 N = 7箇所</p> <p>構造物撤去工 一 式</p> <p>アスファルト舗装工 下層路盤 (車道・乗入) A = 379m<sup>2</sup> 下層路盤 (歩道) A = 437m<sup>2</sup> 上層路盤 (車道) A = 174m<sup>2</sup> 表層 (車道・乗入) A = 286m<sup>2</sup> 表層 (歩道) A = 401m<sup>2</sup></p> <p>縁石工 歩車道境界ブロック L = 175m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

# 入 札 経 過 表

契約番号 5051000013

工事 5道改第1号 雉子尾長根線歩道設置工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀      0000000425	26,500,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭      0000000423	27,000,000			
3	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子      0000000430	26,800,000			
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介      0000000458	26,700,000			
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一      0000002291	決定 26,000,000			
6	(有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄      0000000606	26,750,000			
7	(株) ホシナ 丸森営業所 営業所長 佐藤 正治      0000000608	辞退			
8	羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝      0000001559	26,450,000			
9	(株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一      0000004311	26,300,000			
10	武藤造園(株) 代表取締役 武藤 太樹      0000000548	27,000,000			
コ メ ン ト					


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5051000013
工 事 名	5道改第1号 雉子尾長根線歩道設置工事
工 事 場 所	丸森町金山字西新田 地内
入 札 日 時	令和5年5月30日 午前9時30分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	26,466,000 円
予 定 価 格 [税抜]	26,466,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	26,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96-3  (株)石川組  代表取締役 石川 廣一
備 考	