

契 約 調 書

工事番号・工事名	4町災第4号 石倉線 道路災害復旧工事															
工 事 場 所	丸森町字石倉 地内															
契 約 金 額	1,232,000円 (うち消費税 112,000円)															
契約締結年月日	令和5年6月30日															
工 期	令和5年7月3日 から 令和5年10月31日 (火) まで															
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地1 船山建設株式会社 代表取締役 船山 大介															
工 事 概 要	<p>復旧延長L = 193.8m その1～その5</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">土工</td> <td style="width: 60%;">切土</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">V = 9 m³</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>U型側溝300×240 (撤去再設置)</td> <td style="text-align: right;">L = 5 m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>表層 (再密As20F t = 5 cm)</td> <td style="text-align: right;">A = 155 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>路盤 (RC-40 t = 25 cm)</td> <td style="text-align: right;">A = 33 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不陸整正 (補足材なし)</td> <td style="text-align: right;">A = 123 m²</td> </tr> </table>	土工	切土	V = 9 m ³	排水構造物工	U型側溝300×240 (撤去再設置)	L = 5 m	舗装工	表層 (再密As20F t = 5 cm)	A = 155 m ²		路盤 (RC-40 t = 25 cm)	A = 33 m ²		不陸整正 (補足材なし)	A = 123 m ²
土工	切土	V = 9 m ³														
排水構造物工	U型側溝300×240 (撤去再設置)	L = 5 m														
舗装工	表層 (再密As20F t = 5 cm)	A = 155 m ²														
	路盤 (RC-40 t = 25 cm)	A = 33 m ²														
	不陸整正 (補足材なし)	A = 123 m ²														
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	三者より見積りを徴収し、予定価格内で最低の見積り金額の業者を選定した。															

見 積 合 せ 経 過 表

契約番号 5051000022

工事 4 町災第 4 号 石倉線 道路災害復旧工事

No.	見 積 業 者	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘 要
1	船山建設（株） 代表取締役 船山 大介 0000000458	決定 1,120,000			
2	（有）不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	1,300,000			
3	遠正建設（株） 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	1,250,000			
コ メ ン ト					

見 積 も り 合 せ 調 書

契 約 番 号	5051000022
工 事 名	4 町災第4号 石倉線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町字石倉 地内
見 積 日 時	令和5年6月29日 午前11時00分
見 積 場 所	丸森町役場 2階 建設課 道路管理班
設計(見積)金額 [税抜]	1,132,000 円
予 定 価 格 [税抜]	1,132,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	1,120,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介
備 考	