

契 約 調 書

工事番号・工事名	5道改第4号 後沢樋屋線 道路改良工事																														
工 事 場 所	丸森町大張川張字久保 地内																														
契 約 金 額	100,320,000円 (うち消費税 9,120,000円)																														
契約締結年月日	令和5年8月10日																														
工 期	令和5年8月14日 から 令和6年3月27日 まで																														
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲14-3 株式会社 本田組 代表取締役 本田 公紀																														
工 事 概 要	<p>施工延長L=437.15m 幅員W=4.0(5.0)m</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">道路土工</td> <td style="width: 60%;">切土</td> <td style="width: 25%;">V=5,640m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>盛土</td> <td>V=1,690m³</td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>植生基材吹付工 (t=5cm)</td> <td>A=1,400m²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">排水構造物工</td> <td>ベンチフリューム300</td> <td>L=73m</td> </tr> <tr> <td>道路用C側溝 (3種300A)</td> <td>L=197m</td> </tr> <tr> <td>カルバート工</td> <td>ボックスカルバート</td> <td>L=16m</td> </tr> <tr> <td>取付道路工</td> <td></td> <td>N=2箇所</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">舗装工</td> <td>表層工 (再密GAs13F t=5cm)</td> <td>A=2,410m²</td> </tr> <tr> <td>上層路盤 (M-40 t=15cm)</td> <td>A=2,450m²</td> </tr> <tr> <td>下層路盤 (RC-40 t=20cm)</td> <td>A=1,110m²</td> </tr> <tr> <td>防護柵工</td> <td>ガードレール Gr-C-4E</td> <td>L=383m</td> </tr> </table>	道路土工	切土	V=5,640m ³		盛土	V=1,690m ³	法面工	植生基材吹付工 (t=5cm)	A=1,400m ²	排水構造物工	ベンチフリューム300	L=73m	道路用C側溝 (3種300A)	L=197m	カルバート工	ボックスカルバート	L=16m	取付道路工		N=2箇所	舗装工	表層工 (再密GAs13F t=5cm)	A=2,410m ²	上層路盤 (M-40 t=15cm)	A=2,450m ²	下層路盤 (RC-40 t=20cm)	A=1,110m ²	防護柵工	ガードレール Gr-C-4E	L=383m
道路土工	切土	V=5,640m ³																													
	盛土	V=1,690m ³																													
法面工	植生基材吹付工 (t=5cm)	A=1,400m ²																													
排水構造物工	ベンチフリューム300	L=73m																													
	道路用C側溝 (3種300A)	L=197m																													
カルバート工	ボックスカルバート	L=16m																													
取付道路工		N=2箇所																													
舗装工	表層工 (再密GAs13F t=5cm)	A=2,410m ²																													
	上層路盤 (M-40 t=15cm)	A=2,450m ²																													
	下層路盤 (RC-40 t=20cm)	A=1,110m ²																													
防護柵工	ガードレール Gr-C-4E	L=383m																													
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由																															

入 札 調 書

契 約 番 号	5051000032
工 事 名	5道改第4号 後沢樋屋線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町大張川張字久保 地内
入 札 日 時	令和5年7月25日 午前9時30分
入 札 場 所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	96,979,000 円
予 定 価 格 [税抜]	96,979,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	91,200,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町館矢間館山字直洲 14 -3 (株) 本田組 代表取締役 本田 公紀
備 考	

入 札 経 過 表

契約番号 5051000032

工事 5道改第4号 後沢樋屋線 道路改良工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	決定 91,200,000			
2	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	95,000,000			
コ メ ン ト					