

契 約 調 書

工事番号・工事名	5道改第5号 北伊手山口線ほか1路線 道路改良工事																																			
工 事 場 所	丸森町小斎字南 地内																																			
契 約 金 額	49,500,000円 (うち消費税 4,500,000円)																																			
契約締結年月日	令和5年8月23日																																			
工 期	令和5年8月24日 から 令和6年3月27日 まで																																			
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字佐野西上134番地 羽山興業 株式会社 代表取締役 星 光孝																																			
工 事 概 要	<p>施工延長L=357.2m W=4.0(5.0)m</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">道路土工</td> <td style="width: 60%;">切土</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">V=1,800m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>盛土</td> <td style="text-align: right;">V=1,370m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>残土</td> <td style="text-align: right;">V=1,100m³</td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>張芝(人工芝)</td> <td style="text-align: right;">A=450m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>植生基材吹付 t=5cm</td> <td style="text-align: right;">A=590m²</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>道路用コンクリート側溝(3種300A)</td> <td style="text-align: right;">L=253m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ベンチフリーム・ベンチボックス350</td> <td style="text-align: right;">L=169m</td> </tr> <tr> <td>管渠工</td> <td>ヒューム管B型1種Φ450・CSBΦ450</td> <td style="text-align: right;">L=17m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>表層工(再生密粒度As20F t=5cm)</td> <td style="text-align: right;">A=1,800m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>上層路盤(粒度調整碎石M-40 t=15cm)</td> <td style="text-align: right;">A=1,340m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>下層路盤(再生クラッRC-40 t=20cm)</td> <td style="text-align: right;">A=1,420m²</td> </tr> </table>			道路土工	切土	V=1,800m ³		盛土	V=1,370m ³		残土	V=1,100m ³	法面工	張芝(人工芝)	A=450m ²		植生基材吹付 t=5cm	A=590m ²	排水構造物工	道路用コンクリート側溝(3種300A)	L=253m		ベンチフリーム・ベンチボックス350	L=169m	管渠工	ヒューム管B型1種Φ450・CSBΦ450	L=17m	舗装工	表層工(再生密粒度As20F t=5cm)	A=1,800m ²		上層路盤(粒度調整碎石M-40 t=15cm)	A=1,340m ²		下層路盤(再生クラッRC-40 t=20cm)	A=1,420m ²
道路土工	切土	V=1,800m ³																																		
	盛土	V=1,370m ³																																		
	残土	V=1,100m ³																																		
法面工	張芝(人工芝)	A=450m ²																																		
	植生基材吹付 t=5cm	A=590m ²																																		
排水構造物工	道路用コンクリート側溝(3種300A)	L=253m																																		
	ベンチフリーム・ベンチボックス350	L=169m																																		
管渠工	ヒューム管B型1種Φ450・CSBΦ450	L=17m																																		
舗装工	表層工(再生密粒度As20F t=5cm)	A=1,800m ²																																		
	上層路盤(粒度調整碎石M-40 t=15cm)	A=1,340m ²																																		
	下層路盤(再生クラッRC-40 t=20cm)	A=1,420m ²																																		
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由																																				

入 札 調 書

契 約 番 号	5051000038
工 事 名	5道改第5号 北伊手山口線ほか1路線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町小斎字南 地内
入 札 日 時	令和5年8月22日 午前9時00分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	45,022,000 円
予 定 価 格 [税抜]	45,022,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	45,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字佐野西上 13 4番地 羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝
備 考	

入 札 経 過 表

契約番号 5051000038

工事 5道改第5号 北伊手山口線ほか1路線 道路改良工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	45,600,000	45,100,000		
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	45,800,000	45,250,000		
3	遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	45,700,000	45,200,000		
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	45,800,000	45,200,000		
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	45,600,000	45,050,000		
6	(有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄 0000000606	45,700,000	45,200,000		
7	(株) ホシナ 丸森営業所 営業所長 佐藤 正治 0000000608	辞退	辞退		
8	羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝 0000001559	45,500,000	決定 45,000,000		
9	(株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一 0000004311	45,900,000	45,250,000		
10	武藤造園(株) 代表取締役 武藤 太樹 0000000548	46,000,000	45,250,000		
コ メ ン ト					