

契 約 調 書

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|----|---------------------|--|----|---------------------|--|----|---------------------|-----|-------|---------------------|--------|---------|--|--|---------------|---------|-----|-----------------|-------|--|----------|--------|-----|---------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 工事番号・工事名 | 5道改第10号 川下線 道路改良工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 場 所 | 丸森町筆甫字川下一 地内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 金 額 | 19,140,000円 (うち消費税 1,740,000円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約締結年月日 | 令和5年8月23日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 期 | 令和5年8月24日 から 令和6年2月20日 まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名 | 宮城県伊具郡丸森町字町東61 株式会社 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 概 要 | <p>施工延長L=114.8m 幅員W=4.0(5.0)m</p> <p>【改良区間】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">道路土工</td> <td style="width: 40%;">切土</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">V=960m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>盛土</td> <td style="text-align: right;">V= 80m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>残土</td> <td style="text-align: right;">V=870m³</td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>植生マット</td> <td style="text-align: right;">A=180m²</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>道路用RC側溝</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(3種300A・400A)</td> <td style="text-align: right;">L= 116m</td> </tr> <tr> <td>管渠工</td> <td>ヒューム管B型 1種 Φ600</td> <td style="text-align: right;">L= 7m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>集水柵 (各種)</td> <td style="text-align: right;">N= 2箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>表層工 (再密As20F T=5cm)</td> <td style="text-align: right;">A= 560m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>下層路盤 (再生クラ RC-40)</td> <td style="text-align: right;">A= 580m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>路床安定処理 (普通ポルトランドセメント)</td> <td style="text-align: right;">A= 540m³</td> </tr> </table> | 道路土工 | 切土 | V=960m ³ | | 盛土 | V= 80m ³ | | 残土 | V=870m ³ | 法面工 | 植生マット | A=180m ² | 排水構造物工 | 道路用RC側溝 | | | (3種300A・400A) | L= 116m | 管渠工 | ヒューム管B型 1種 Φ600 | L= 7m | | 集水柵 (各種) | N= 2箇所 | 舗装工 | 表層工 (再密As20F T=5cm) | A= 560m ² | | 下層路盤 (再生クラ RC-40) | A= 580m ² | | 路床安定処理 (普通ポルトランドセメント) | A= 540m ³ |
| 道路土工 | 切土 | V=960m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 盛土 | V= 80m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 残土 | V=870m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法面工 | 植生マット | A=180m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排水構造物工 | 道路用RC側溝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3種300A・400A) | L= 116m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管渠工 | ヒューム管B型 1種 Φ600 | L= 7m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 集水柵 (各種) | N= 2箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工 | 表層工 (再密As20F T=5cm) | A= 560m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下層路盤 (再生クラ RC-40) | A= 580m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 路床安定処理 (普通ポルトランドセメント) | A= 540m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入 札 調 書

| | |
|---------------------|--|
| 契 約 番 号 | 5051000040 |
| 工 事 名 | 5道改第10号 川下線 道路改良工事 |
| 工 事 場 所 | 丸森町筆甫字川下一 地内 |
| 入 札 日 時 | 令和5年8月22日 午前9時20分 |
| 入 札 場 所 | 302会議室 |
| 設計(見積)金額 [税抜] | 17,462,000 円 |
| 予 定 価 格 [税抜] | 17,462,000 円 |
| 最低制限価格 [税抜] | |
| 調 査 基 準 価 格 [税抜] | |
| 決 定 金 額 [税抜] | 17,400,000 円 |
| 落 札 者 | 宮城県伊具郡丸森町字町東61 (株)春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 |
| 備 考 | |

入 札 経 過 表

契約番号 5051000040

工事 5道改第10号 川下線 道路改良工事

| No. | 入 札 業 者 | 第 1 回入札額 | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘 要 |
|------------------|---|------------|------------|------------------|-----|
| 1 | (株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423 | 19,800,000 | 18,000,000 | 決定 17,400,000 | |
| 2 | 遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430 | 21,200,000 | 18,180,000 | | |
| 3 | 船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458 | 20,500,000 | 19,700,000 | | |
| 4 | (株) 照井建業 代表取締役 照井 智洋 0000000598 | 20,800,000 | 19,600,000 | | |
| 5 | (有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄 0000000606 | 21,500,000 | 19,500,000 | | |
| 6 | (株) ホシナ 丸森営業所 営業所長 佐藤 正治 0000000608 | 辞退 | 辞退 | | |
| 7 | (有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056 | 21,200,000 | 19,500,000 | | |
| 8 | 羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝 0000001559 | 20,500,000 | 19,700,000 | | |
| 9 | (株) 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男 0000002041 | 20,500,000 | 19,400,000 | | |
| 10 | (有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291 | 21,800,000 | 19,400,000 | | |
| 11 | (株) 米森工業 代表取締役 米森 國男 0000001176 | 21,200,000 | 19,650,000 | | |
| 12 | 市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221 | 21,000,000 | 19,500,000 | | |
| 13 | (株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602 | 21,500,000 | 19,500,000 | | |
| 14 | (株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一 0000004311 | 21,300,000 | 19,300,000 | | |
| コ メ ン ト | | | | | |