

契 約 調 書

工事番号・工事名	5 (4) 林災第1号 鈴宇線 道路災害復旧付帯工事
工 事 場 所	丸森町大内字大戸 地内
契 約 金 額	29,700,000円 (うち消費税 2,700,000円)
契約締結年月日	令和5年10月10日
工 期	令和5年10月11日 から 令和6年3月27日 まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96番地3 株式会社 石川組 代表取締役 石川 廣一
工 事 概 要	<p>復旧延長 L = 156m (その1 115.2m その2 40.7m)</p> <p>排水施設工 側溝工 (L型側溝撤去再設置) L = 20.3m</p> <p>軽量盛土工 軽量盛土 (EPSブロック) V = 81.9m³</p> <p>道路付属施設工 足場工 A = 298.2掛m²</p> <p>補強土壁擁壁工 補強土壁搬入路工 (W = 4.0m) L = 19.4m</p> <p>舗装工 表層工 (再生密粒度GAs13F t = 5cm) A = 118.9m²</p> <p>上層路盤 (粒度調整碎石M-40 t = 15cm) A = 118.9m²</p> <p>下層路盤 (RC-40 t = 35cm) A = 177.0m²</p> <p>構造物取壊し 鋼管杭切断工 (φ300 Co充填) N = 20 本</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	<p>地方自治法施行令167条の2第1項第6号同一構内において工事を施工中、当初想定していない事由により他の工事を必要とするに至ったので、これを同一請負人に施工させることが有利であると認められる。また、丸森町財務規則第101条第1項第6号についても上記と同様の理由により1者随意契約とし、1者から見積書を徴することにした。</p>

見 積 も り 合 せ 調 書

契 約 番 号	5051000052
工 事 名	5(4)林災第1号 鈴宇線 道路災害復旧付帯工事
工 事 場 所	丸森町大内字大戸 地内
見 積 日 時	令和5年10月6日 午前11時00分
見 積 場 所	建設課道路管理班
設計(見積)金額 [税抜]	27,808,000 円
予 定 価 格 [税抜]	27,808,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	27,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96-3 (株)石川組 代表取締役 石川 廣一
備 考	

