

契 約 調 書

工事番号・工事名	4 (元) 町農災第8号 柳田地区 農地等災害復旧付帯工事
工 事 場 所	丸森町字柳田ほか 地内
契 約 金 額	9,900,000円 (うち消費税 900,000円)
契約締結年月日	令和 6年 2月 8日
工 期	令和 6年 2月 9日 から 令和 6年 3月 29日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	株式会社 橋本店 代表取締役社長 武田 文孝
工 事 概 要	<p>水路復旧延長 L = 186.4 m</p> <p>道路復旧延長 L = 6.0 m</p> <p>土工 一式</p> <p>植生工 張芝 A = 237.0 m²</p> <p>排水施設工 排水フリーム布設 (H500×B600) L = 7.1 m</p> <p>ベンチフリーム布設 (300型) L = 27.9 m</p> <p>暗渠工 (φ75~200) L = 47.0 m</p> <p>接続柵工 N = 2.0 基</p> <p>付属施設工簡易ゲート据付 (450型) N = 1.0 箇所</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	<p>【一者随意契約の理由】</p> <p>当該箇所は、災害復旧工事で実施した4 (元) 農災第2005号ほか2地区 柳田 (11) 地区ほか 農地等災害復旧工事と同一箇所であり、現場には他業者が入れないため、一体的に復旧する必要がある。</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び丸森町財務規則第101条第1項第2号の規定により指名し、見積書を徴して随意契約により執行するもの。</p>

見積もり合せ調書

契約番号	5051000132
工事名	4(元)町農災第8号 柳田地区農地等災害復旧付帯工事
工事場所	丸森町字柳田ほか 地内
見積日時	令和6年2月8日 午前11時00分
見積場所	丸森町役場災害復旧対策室
設計(見積)金額 [税抜]	9,057,000 円
予定価格 [税抜]	9,057,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調査基準価格 [税抜]	
決定金額 [税抜]	9,000,000 円
落札者	宮城県仙台市青葉区立町27番21号 (株)橋本店 代表取締役社長 武田 文孝
備考	

見 積 合 せ 経 過 表

契約番号 5051000132

工事 4 (元) 町農災第 8 号 柳田地区農地等災害復旧付帯工事

No.	見 積 業 者	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘 要
1	(株) 橋本店 代表取締役社長 武田 文孝 0000004389	決定 9,000,000			
コ メ ン ト					