

契 約 調 書

工事番号・工事名	5 (元) 災第18174号 関場猪倉線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町耕野字中ノ沢ほか 地内
契 約 金 額	21,230,000円 (うち消費税 1,930,000円)
契約締結年月日	令和 6年 3月 4日
工 期	令和 6年 3月 5日 から 令和 6年 3月 25日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	遠正建設 株式会社 代表取締役 遠藤 隆子
工 事 概 要	<p>元災第18174号 関場猪倉線 復旧延長L = 23.0m</p> <p>元災第18175号 関場猪倉線 復旧延長L = 20.0m</p> <p>植生工 人工芝 A = 200m²</p> <p>護岸工 コンクリートブロック積 (大型ブロック) A = 77m²</p> <p>擁壁工 コンクリートブロック積 (間知ブロック) A = 51m²</p> <p>舗装工 表層 (再生密粒度As20F t = 5cm) A = 4m²</p> <p>下層路盤工 (RC-40 t = 20cm) A = 5m²</p> <p>仮設工 大型土のう N = 18袋</p> <p>掛樋工Φ400~450 L = 29m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 調 書

契 約 番 号	5051000098
工 事 名	5 (元) 災第18174号ほか1件 関場猪倉線道路災害復旧工事
工 事 場 所	伊具郡丸森町耕野字中ノ沢ほか地内
入 札 日 時	令和6年3月1日 午後1時30分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	19,439,000 円
予 定 価 格 [税抜]	19,439,000 円
最低制限価格 [税抜]	15,816,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	19,300,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設(株) 代表取締役 遠藤 隆子
備 考	

入 札 経 過 表

契約番号 5051000098

工事 5 (元) 災第 1 8 1 7 4 号ほか 1 件 関場猪倉線道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	19,550,000			
2	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	19,700,000			
3	遠正建設 (株) 代表取締役 遠藤 隆子 0000000430	決定 19,300,000			
4	船山建設 (株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	19,800,000			
5	武藤造園 (株) 代表取締役 武藤 太樹 0000000548	19,850,000			
6	(株) 照井建業 代表取締役 照井 智洋 0000000598	19,650,000			
7	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602	19,600,000			
8	(有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄 0000000606	19,900,000			
9	(株) ホシナ 丸森営業所 営業所長 佐藤 正治 0000000608	辞退			
10	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	辞退			
11	(株) 米森工業 代表取締役 米森 仁 0000001176	19,400,000			
12	羽山興業 (株) 代表取締役 星 光孝 0000001559	19,700,000			
13	(有) 中村電気工事 代表取締役 中村 秀和 0000001928	20,500,000			
14	(株) 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男 0000002041	19,800,000			
コ メ ン ト					

入 札 経 過 表

契約番号 5051000098

工事 5 (元) 災第 1 8 1 7 4 号ほか 1 件 関場猪倉線道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
15	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	19,500,000			
16	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉澤 仁 0000002994	辞退			
17	(株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一 0000004311	19,550,000			
18	市川産業 (株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	19,800,000			
19	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	20,000,000			
コ メ ン ト					