

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	6道改第3号 北伊手山口線ほか1路線 道路改良工事																																														
工 事 場 所	丸森町小斎字南 地内																																														
契 約 金 額	46,420,000円 (うち消費税 4,220,000円)																																														
契約締結年月日	令和6年7月18日																																														
工 期	令和6年7月19日 から 令和7年3月28日																																														
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町大内字佐野西上134 羽山興業 株式会社 代表取締役 星 光孝																																														
工 事 概 要	<p>施工延長L=280.0m W=4.0(5.0)m</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">道路土工</td> <td style="width: 60%;">切土</td> <td style="width: 25%;">V=</td> <td style="width: 10%;">950m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>盛土</td> <td>V=</td> <td>1,600m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>張芝(人工芝)</td> <td>A=</td> <td>580m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>植生マット</td> <td>A=</td> <td>60m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>道路用コンクリート側溝</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(3種300A, 300C, 400B)</td> <td>L=</td> <td>277m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ベンチフリューム(350)</td> <td>L=</td> <td>222m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ベンチボックス(350)</td> <td>L=</td> <td>31m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>表層工(再生密粒度As20F t=5cm)</td> <td>A=</td> <td>1,420m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>上層路盤(粒度調整碎石M-40 t=15cm)</td> <td>A=</td> <td>1,430m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>下層路盤(再生クラッRC-40 t=20cm)</td> <td>A=</td> <td>1,510m<sup>2</sup></td> </tr> </table>			道路土工	切土	V=	950m <sup>3</sup>		盛土	V=	1,600m <sup>3</sup>	法面工	張芝(人工芝)	A=	580m <sup>2</sup>		植生マット	A=	60m <sup>2</sup>	排水構造物工	道路用コンクリート側溝				(3種300A, 300C, 400B)	L=	277m		ベンチフリューム(350)	L=	222m		ベンチボックス(350)	L=	31m	舗装工	表層工(再生密粒度As20F t=5cm)	A=	1,420m <sup>2</sup>		上層路盤(粒度調整碎石M-40 t=15cm)	A=	1,430m <sup>2</sup>		下層路盤(再生クラッRC-40 t=20cm)	A=	1,510m <sup>2</sup>
道路土工	切土	V=	950m <sup>3</sup>																																												
	盛土	V=	1,600m <sup>3</sup>																																												
法面工	張芝(人工芝)	A=	580m <sup>2</sup>																																												
	植生マット	A=	60m <sup>2</sup>																																												
排水構造物工	道路用コンクリート側溝																																														
	(3種300A, 300C, 400B)	L=	277m																																												
	ベンチフリューム(350)	L=	222m																																												
	ベンチボックス(350)	L=	31m																																												
舗装工	表層工(再生密粒度As20F t=5cm)	A=	1,420m <sup>2</sup>																																												
	上層路盤(粒度調整碎石M-40 t=15cm)	A=	1,430m <sup>2</sup>																																												
	下層路盤(再生クラッRC-40 t=20cm)	A=	1,510m <sup>2</sup>																																												
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由																																															


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5061000028
工 事 名	6道改第3号 北伊手山口線ほか1路線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町小斎字南 地内
入 札 日 時	令和6年7月17日
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	42,230,000 円
予 定 価 格 [税抜]	42,230,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	42,200,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字佐野西上 13 4番地 羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝
備 考	

# 入 札 経 過 表

契約番号 5061000028

工事 6道改第3号 北伊手山口線ほか1路線 道路改良工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀      0000000425	42,500,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭      0000000423	42,700,000			
3	遠正建設(株) 代表取締役 関 一行      0000000430	42,600,000			
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介      0000000458	42,600,000			
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一      0000002291	42,400,000			
6	(有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄      0000000606	42,900,000			
7	(株) ホシナ 丸森営業所 営業所長 佐藤 正治      0000000608	辞退			
8	羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝      0000001559	決定 42,200,000			
9	(株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一      0000004311	43,000,000			
10	武藤造園(株) 代表取締役 武藤 太樹      0000000548	43,100,000			
コ メ ン ト					