

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	6道改第5号 赤崎線歩道設置工事
工 事 場 所	丸森町館矢間館山字東玉川 地内
契 約 金 額	44,550,000円 (うち消費税 4,050,000円)
契約締結年月日	令和6年7月18日
工 期	令和6年7月19日 から 令和7年3月28日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町館矢間館山字直洲14-3 株式会社 本田組 代表取締役 本田 公紀
工 事 概 要	<p>施工延長 L = 140.00m</p> <p>幅員 車道部 W = 5.50m (6.50m) 歩道部 W = 2.50m</p> <p>道路土工 切土 盛土 残土 N = 一式</p> <p>排水構造物 自由勾配側溝 (縦断用) L = 116m</p> <p>自由勾配側溝 (横断用) L = 22m</p> <p>接続柵 N = 3基</p> <p>舗装工 車道部</p> <p>表層工 A = 231m<sup>2</sup></p> <p>上層路盤 A = 181m<sup>2</sup></p> <p>下層路盤 A = 213m<sup>2</sup></p> <p>歩道部</p> <p>表層工 A = 120m<sup>2</sup></p> <p>下層路盤 A = 127m<sup>2</sup></p> <p>道路付帯工 転落防止柵 L = 89m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5061000029		
工 事 名	6道改第5号 赤崎線歩道設置工事		
工 事 場 所	丸森町館矢間館山字東玉川 地内		
入 札 日 時	令和6年7月17日		
入 札 場 所	302会議室		
設計(見積)金額 [税抜]	42,431,000 円		
予 定 価 格 [税抜]	42,431,000 円		
最低制限価格 [税抜]			
調 査 基 準 価 格 [税抜]			
決 定 金 額 [税抜]	40,500,000 円		
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町館矢間館山字直洲 14 - 3  (株) 本田組  代表取締役 本田 公紀		
備 考			

# 入 札 経 過 表

契約番号 5061000029

工事 6道改第5号 赤崎線歩道設置工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀      0000000425	決定 40,500,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭      0000000423	41,000,000			
3	遠正建設(株) 代表取締役 関 一行      0000000430	40,700,000			
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介      0000000458	41,000,000			
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一      0000002291	41,200,000			
6	(株) 照井建業 代表取締役 照井 智洋      0000000598	40,700,000			
7	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎      0000000602	40,900,000			
8	(株) 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男      0000002041	辞退			
9	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉澤 仁      0000002994	40,800,000			
10	(有) 中村電気工事 代表取締役 中村 秀和      0000001928	41,500,000			
コ メ ン ト					