

# 契 約 調 書

工事番号・工事名	6道改第7号 後沢樋屋線 道路改良工事																																	
工 事 場 所	丸森町大張川張字館 地内																																	
契 約 金 額	48,400,000円 (うち消費税 4,400,000円)																																	
契約締結年月日	令和6年7月18日																																	
工 期	令和6年7月19日 から 令和7年3月28日																																	
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町館矢間館山字直洲14-3 株式会社 本田組 代表取締役 本田 公紀																																	
工 事 概 要	<p>施工延長L=200.0m 幅員W=4.0(5.0)m</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">道路土工</td> <td style="width: 60%;">切土</td> <td style="width: 25%;">V=7,390m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>盛土</td> <td>V=1,575m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>植生基材吹付工 (t=5cm)</td> <td>A=420m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>植生工 (人工張芝)</td> <td>A=960m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">排水構造物工</td> <td>ベンチフリューム300</td> <td>L=63m</td> </tr> <tr> <td>道路用C側溝 (3種300A)</td> <td>L=299m</td> </tr> <tr> <td>じゃかごφ450</td> <td>L=16m</td> </tr> <tr> <td>管渠工</td> <td>PK1-RC-D600</td> <td>L=7m</td> </tr> <tr> <td>進入路工</td> <td></td> <td>N=1箇所</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">舗装工</td> <td>上層路盤 (M-40 t=15cm)</td> <td>A=1,060m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>下層路盤 (RC-40 t=20cm)</td> <td>A=1,090m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>防護柵工</td> <td>ガードレール Gr-C-4E</td> <td>L=88m</td> </tr> </table>	道路土工	切土	V=7,390m <sup>3</sup>		盛土	V=1,575m <sup>3</sup>	法面工	植生基材吹付工 (t=5cm)	A=420m <sup>2</sup>		植生工 (人工張芝)	A=960m <sup>2</sup>	排水構造物工	ベンチフリューム300	L=63m	道路用C側溝 (3種300A)	L=299m	じゃかごφ450	L=16m	管渠工	PK1-RC-D600	L=7m	進入路工		N=1箇所	舗装工	上層路盤 (M-40 t=15cm)	A=1,060m <sup>2</sup>	下層路盤 (RC-40 t=20cm)	A=1,090m <sup>2</sup>	防護柵工	ガードレール Gr-C-4E	L=88m
道路土工	切土	V=7,390m <sup>3</sup>																																
	盛土	V=1,575m <sup>3</sup>																																
法面工	植生基材吹付工 (t=5cm)	A=420m <sup>2</sup>																																
	植生工 (人工張芝)	A=960m <sup>2</sup>																																
排水構造物工	ベンチフリューム300	L=63m																																
	道路用C側溝 (3種300A)	L=299m																																
	じゃかごφ450	L=16m																																
管渠工	PK1-RC-D600	L=7m																																
進入路工		N=1箇所																																
舗装工	上層路盤 (M-40 t=15cm)	A=1,060m <sup>2</sup>																																
	下層路盤 (RC-40 t=20cm)	A=1,090m <sup>2</sup>																																
防護柵工	ガードレール Gr-C-4E	L=88m																																
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由																																		


## 入 札 調 書

契 約 番 号	5061000025		
工 事 名	6道改第7号 後沢樋屋線 道路改良工事		
工 事 場 所	丸森町大張川張字館 地内		
入 札 日 時	令和6年7月17日		
入 札 場 所	302会議室		
設計(見積)金額 [税抜]	44,890,000 円		
予 定 価 格 [税抜]	44,890,000 円		
最低制限価格 [税抜]			
調 査 基 準 価 格 [税抜]			
決 定 金 額 [税抜]	44,000,000 円		
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町館矢間館山字直洲 14 - 3  (株) 本田組  代表取締役 本田 公紀		
備 考			

# 入 札 経 過 表

契約番号 5061000025

工事 6道改第7号 後沢樋屋線 道路改良工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀                      0000000425	47,000,000	46,500,000	決定 44,000,000	
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭                      0000000423	47,400,000	46,700,000		
3	遠正建設(株) 代表取締役 関 一行                              0000000430	47,300,000	46,700,000		
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介                              0000000458	47,500,000	46,800,000		
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一                              0000002291	47,500,000	46,900,000		
6	(株) 照井建業 代表取締役 照井 智洋                              0000000598	47,300,000	46,800,000		
7	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎                              0000000602	47,200,000	46,600,000		
8	(株) 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男                              0000002041	辞退	辞退		
9	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉澤 仁                                0000002994	47,700,000	46,900,000		
10	(有) 中村電気工事 代表取締役 中村 秀和                              0000001928	47,900,000	46,800,000		
コ メ ン ト					