

契 約 調 書

工事番号・工事名	5道改第15号 五福谷北山線（五福谷地区）道路改良工事
工 事 場 所	丸森町字四反田 地内
契 約 金 額	48,400,000円（うち消費税 4,400,000円）
契約締結年月日	令和6年7月31日
工 期	令和6年8月1日 から 令和7年3月28日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町字銀杏73番地1 船山建設株式会社 代表取締役 船山 大介
工 事 概 要	<p>施工延長 L=270m W=5.5(7.0)m</p> <p>土工 N=一式</p> <p>法面工</p> <p>植生工（人工張芝） A=110m²</p> <p>排水構造物工</p> <p>落蓋式側溝300A L=266m</p> <p>落蓋式側溝700A L=97m</p> <p>ベンチフリューム300 L=74m</p> <p>接続柵（各種） N=9箇所</p> <p>舗装工</p> <p>下層路盤 再生クラッシャーランRC-40 t=150 A=1,730m²</p> <p>上層路盤 粒度調整碎石M-40 t=150 A=1,050m²</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 調 書

契 約 番 号	5061000032
工 事 名	5道改第15号 五福谷北山線（五福谷地区） 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町字四反田 地内
入 札 日 時	令和6年7月30日
入 札 場 所	302会議室
設計（見積）金額 [税抜]	44,704,000 円
予 定 価 格 [税抜]	44,704,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	44,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字銀杏73番地の1 船山建設（株） 代表取締役 船山 大介
備 考	

入 札 経 過 表

契約番号 5061000032

工事 5道改第15号 五福谷北山線（五福谷地区） 道路改良工事

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	46,000,000	44,300,000		
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	45,600,000	44,500,000		
3	遠正建設(株) 代表取締役 関 一行 0000000430	45,900,000	44,700,000		
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	45,000,000	決定	44,000,000	
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	45,800,000	44,800,000		
6	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	46,200,000	44,900,000		
7	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	46,100,000	44,800,000		
8	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	45,900,000	44,700,000		
9	(株) 米森工業 代表取締役 米森 仁 0000001176	45,500,000	44,600,000		
コ メ ン ト					