

契 約 調 書

工事番号・工事名	5 (元) 林災第1号
工 事 場 所	鷺の平線1号箇所 (その9・10) 道路災害復旧工事
契 約 金 額	48,950,000円 (うち消費税 4,450,000円)
契約締結年月日	令和 6年 9月 24日
工 期	令和 6年 9月 25日 から 令和 7年 3月 25日
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設 株式会社 代表取締役 関 一行
工 事 概 要	<p>復旧延長 L=90.0m</p> <p>土工 一式</p> <p>法面保護工植生工 (植生シート) A=7.0m²</p> <p>擁壁工もたれ式擁壁 V=283.1m³</p> <p>排水構造物工U型側溝撤去再設置 L=41.4m</p> <p>舗装工表層工 (密粒度GAs13F、t=5cm) A=366.5m²</p> <p>上層路盤工 (再生As安定処理、t=5cm) A=373.8m²</p> <p>下層路盤工 (RC-40、t=20~40cm) A=381.2m²</p> <p>道路付属施設工ガードレール設置 L=30.8m</p> <p>ガードレール撤去再設置 L=10.0m</p>
随意契約による場合にあつては、契約の相手方を選定した理由	

入 札 調 書

契 約 番 号	5061000043
工 事 名	5 (元) 林災第1号 鷺の平線1号箇所 (その9・10) 道路災害復旧工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字東山 地内
入 札 日 時	令和6年9月20日 午前9時40分
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	44,857,000 円
予 定 価 格 [税抜]	44,857,000 円
最低制限価格 [税抜]	36,819,000 円
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	44,500,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字田町南81番地12 遠正建設(株) 代表取締役 関 一行
備 考	

入 札 経 過 表

契約番号 5061000043

工事 5 (元) 林災第1号 鷺の平線1号箇所 (その9・10) 道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	45,000,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	44,900,000			
3	遠正建設(株) 代表取締役 関 一行 0000000430	44,500,000	決定		
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	45,000,000			
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	44,800,000			
6	(株) 照井建業 代表取締役 照井 智洋 0000000598	45,300,000			
7	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602	45,500,000			
8	(有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄 0000000606	46,400,000			
9	(株) ホシナ 丸森営業所 営業所長 佐藤 正治 0000000608	辞退			
10	(有) エス・ジェイ・メンテナンス 丸森支店 支店長 古川 匠美 0000001056	46,100,000			
11	羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝 0000001559	45,100,000			
12	(株) 伊藤工務店 代表取締役 伊藤 和男 0000002041	46,500,000			
13	(株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一 0000004311	45,000,000			
14	(有) 不動興業 代表取締役 八巻 秀明 0000014291	45,800,000			
コ メ ン ト					

入 札 経 過 表

契約番号 5061000043

工事 5 (元) 林災第1号 鷺の平線1号箇所 (その9・10) 道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘 要
15	市川産業 (株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	45,000,000			
16	武藤造園 (株) 代表取締役 武藤 太樹 0000000548	46,000,000			
17	(株) 米森工業 代表取締役 米森 仁 0000001176	44,800,000			
18	(株) 杉沢工務店 代表取締役 杉澤 仁 0000002994	45,500,000			
19	(有) 中村電気工事 代表取締役 中村 秀和 0000001928	46,000,000			
コ メ ン ト					