

契 約 調 書

工事番号・工事名	6道改第8号 川下線 道路改良工事																														
工 事 場 所	丸森町筆甫字川下一 地内																														
契 約 金 額	124,300,000円 (うち消費税 11,300,000円)																														
契約締結年月日	令和6年9月17日																														
工 期	令和6年9月18日 から 令和7年3月28日																														
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町字町東61 株式会社 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭																														
工 事 概 要	<p>施工延長L=500.0m 幅員W=4.0(5.0)m</p> <p>【改良区間】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">道路土工</td> <td style="width: 60%;">切土</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">V=2,110m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>盛土</td> <td style="text-align: right;">V=1,290m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>残土</td> <td style="text-align: right;">V= 820m³</td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>植生基材吹付工</td> <td style="text-align: right;">A= 680m²</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種300A・ボルト固定300A)</td> <td style="text-align: right;">L= 407m</td> </tr> <tr> <td>管渠工</td> <td>ヒューム管B型 2種 Φ600</td> <td style="text-align: right;">L= 24m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>集水柵 (各種)</td> <td style="text-align: right;">N= 19箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>表層工 (再密GAs13F T=5cm)</td> <td style="text-align: right;">A=2,700m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>下層路盤 (RC-40)</td> <td style="text-align: right;">A=2,980m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>路床安定処理 (普通ポルトランドセメント)</td> <td style="text-align: right;">A=1,790m³</td> </tr> </table>	道路土工	切土	V=2,110m ³		盛土	V=1,290m ³		残土	V= 820m ³	法面工	植生基材吹付工	A= 680m ²	排水構造物工	道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種300A・ボルト固定300A)	L= 407m	管渠工	ヒューム管B型 2種 Φ600	L= 24m		集水柵 (各種)	N= 19箇所	舗装工	表層工 (再密GAs13F T=5cm)	A=2,700m ²		下層路盤 (RC-40)	A=2,980m ²		路床安定処理 (普通ポルトランドセメント)	A=1,790m ³
道路土工	切土	V=2,110m ³																													
	盛土	V=1,290m ³																													
	残土	V= 820m ³																													
法面工	植生基材吹付工	A= 680m ²																													
排水構造物工	道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種300A・ボルト固定300A)	L= 407m																													
管渠工	ヒューム管B型 2種 Φ600	L= 24m																													
	集水柵 (各種)	N= 19箇所																													
舗装工	表層工 (再密GAs13F T=5cm)	A=2,700m ²																													
	下層路盤 (RC-40)	A=2,980m ²																													
	路床安定処理 (普通ポルトランドセメント)	A=1,790m ³																													
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由																															

入 札 調 書

契 約 番 号	5061000037
工 事 名	6道改第8号 川下線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町筆甫字川下一 地内
入 札 日 時	令和6年8月23日
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	122,015,000 円
予 定 価 格 [税抜]	122,015,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	113,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町字町東61 (株)春日部組 代表取締役 春日部 泰昭
備 考	

