

契 約 調 書

工事番号・工事名	6道改第11号 中原線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町小斎字前並 地内
契 約 金 額	30,800,000円（うち消費税 2,800,000円）
契約締結年月日	令和6年12月18日
工 期	令和6年12月19日 から 令和7年3月28日
契約の相手方の 住所及び名称・ 商号及び代表者名	丸森町大内字西畑96-3 株式会社 石川組 代表取締役 石川 廣一
工 事 概 要	施工延長 $L = 112.3\text{ m}$ $W = 4.0\text{ m}$ 道路土工 一式 法面工 植生工 $A = 70\text{ m}^2$ 排水構造物 ベンチフリューム $L = 12\text{ m}$ 排水フリューム $L = 3\text{ m}$ 落蓋式側溝 $L = 3\text{ m}$ 鉄筋コンクリート側溝 $L = 41\text{ m}$ 自由勾配側溝 $L = 125\text{ m}$ 集水枳3箇所 ボックスカルバート $L = 8\text{ m}$ 舗装工 下層路盤 $A = 753\text{ m}^2$ 上層路盤 $A = 748\text{ m}^2$ 表層 $A = 735\text{ m}^2$ 防護柵工 ガードレール $L = 25\text{ m}$
随意契約による 場合にあつては、 契約の相手方を 選 定 し た 理 由	

入札調書

契 約 番 号	5061000066
工 事 名	6道改第11号 中原線 道路改良工事
工 事 場 所	丸森町小斎字前並 地内
入 札 日 時	令和6年12月17日
入 札 場 所	302会議室
設計(見積)金額 [税抜]	28,875,000 円
予 定 価 格 [税抜]	28,875,000 円
最低制限価格 [税抜]	
調 査 基 準 価 格 [税抜]	
決 定 金 額 [税抜]	28,000,000 円
落 札 者	宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96-3 (株)石川組 代表取締役 石川 廣一
備 考	

入 札 経 過 表

1 頁

契約番号 5061000066

工事 6道改第11号 中原線 道路改良工事

No.	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	28,500,000			
2	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	28,300,000			
3	遠正建設(株) 代表取締役 関 一行 0000000430	28,700,000			
4	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	28,500,000			
5	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	決定 28,000,000			
6	(有) 小野商店 代表取締役 小野 光栄 0000000606	28,400,000			
7	(株) ホシナ 丸森営業所 営業所長 佐藤 正治 0000000608	辞退			
8	羽山興業(株) 代表取締役 星 光孝 0000001559	28,250,000			
9	(株) 伊具緑化 代表取締役 阿部 秀一 0000004311	28,200,000			
10	武藤造園(株) 代表取締役 武藤 太樹 0000000548	28,800,000			
コ メ ン ト					