

契 約 調 書

工事番号・工事名	7道改第4号 関場松掛線道路改良工事
工 事 場 所	丸森町松掛字高田上ほか 地内
契 約 金 額	7,425,000円 (うち消費税 675,000円)
契約締結年月日	令和7年6月18日
工 期	令和7年6月19日 から 令和7年12月26日まで
契約の相手方の住所及び名称・商号及び代表者名	丸森町大内字西畑96-3 株式会社 石川組 代表取締役 石川 廣一
工 事 概 要	<p>施工延長 L=140.0m (No. 12~No. 19)</p> <p>幅員 W=5.5 (6.5) m</p> <p>掘削工</p> <p>掘削 土砂 V=20m³</p> <p>土工</p> <p>路肩盛土 V= 7m³</p> <p>残土 現場内仮置き V=13m³</p> <p>舗装工</p> <p>不陸整正 補足材なし A=1,450m²</p> <p>表層 再生密粒度アスコン20F t=5cm A=1,450m²</p> <p>区画線工</p> <p>中央線 溶融式 破線 W=15cm L=140m</p> <p>外側線 溶融式 実線 W=15cm L=280m</p>
随意契約による場合にあっては、契約の相手方を選定した理由	

入札調書

契約番号	5071000021
工事名	7道改第4号 関場松掛線 道路改良工事
工事場所	丸森町松掛字高田上ほか 地内
入札日時	令和7年6月17日 午後1時40分
入札場所	303会議室
設計(見積)金額 [税抜]	8,390,000 円
予定価格 [税抜]	8,390,000 円
最低制限価格 [税抜]	6,750,000 円
調査基準価格 [税抜]	
決定金額 [税抜]	6,750,000 円
落札者	宮城県伊具郡丸森町大内字西畑96-3 (株)石川組 代表取締役 石川 廣一
備考	

入 札 経 過 表

契約番号 5071000021

工事 7道改第4号 関場松掛線 道路改良工事

No	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 本田組 代表取締役 本田 公紀 0000000425	失格 6,550,000			
2	船山建設(株) 代表取締役 船山 大介 0000000458	失格 6,600,000			
3	(株) 石川組 代表取締役 石川 廣一 0000002291	決定 6,750,000			
4	(株) 春日部組 代表取締役 春日部 泰昭 0000000423	失格 6,730,000			
5	遠正建設(株) 代表取締役 関 一行 0000000430	失格 6,700,000			
6	(株) 照井建業 代表取締役 照井 智洋 0000000598	失格 6,500,000			
7	(株) 八島工業 代表取締役 八島 俊郎 0000000602	失格 6,620,000			
8	市川産業(株) 代表取締役 市川 和彦 0000013221	6,800,000			
コ メ ン ト					